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TOMADA DE PREÇO  004/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01313/2018 

 

I – REGÊNCIA LEGAL:  Regulamento de Licitações e Contratos.   

II - MODALIDADE:  Tomada de Preços   

III - PROCESSO Nº  01313/2018 

IV - TIPO:  Menor Preço Unitário.  

V – FORMA DE PAGAMENTO  : MEDIANTE  MEDIÇÃO  

VI – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS : INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10 de dezembro de 2018  

as 08:30 horas (Horário Local) 

 

COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL 

 

Recebi da Prefeitura Municipal de Barreiras /BA – Comissão Permanente de Licitação, o Edital Nº 004/2018 – Tomada de 

Preços , tipo - MENOR PREÇO UNITARIO  , cuja realização (abertura da sessão), dar-se-á às 08:30 horas (Horário 

Local), do dia 10 de dezembro de 2018 , no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Barreiras /BA situado à Rua Edgard 

de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914.  

 

Objeto: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa do ramo de construção civil  para a execução de obra na 

conclusão  de Duas Quadras Poliesportivas Cobertas no Modelo Padrão do FNDE  ( no Colégio Municipal Otavio 

Mangabeira  e Escola Municipal Tarcilio Vieira de Melo   ) na sede do município, descritos e especificados nos ANEXOS  

– MODELO DE PROPOSTA  e PLANILHAS DE PREÇOS deste edital. 

 

RAZÃO SOCIAL: ___________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _______________________________________________________________________________________ 

CNPJ: __________________________________________________________________________________________ 

TEL: _________________________________________________ FAX: _____________________________ 

E-MAIL: __________________________________________________________________________________________ 

NOME PESSOA PARA CONTATO RESPONSÁVEL: _____________________________________________ 

CPF:________________________ 

 

Local    de    de  2018. 

 

Assinatura, e Carimbo do CNPJ. 

 

RETIRADA DO EDITAL NA SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

A formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa deverá repassar este FORMULÁRIO/RECIBO, 

devidamente preenchido, para a COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, através do www.barreiras.ba.gov.br 

licitações , com 24 horas antes da abertura dos envelopes, para que a Prefeitura Municipal de Barreiras / BA, Setor de 

Licitação, possa  comunicar eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais, aos licitantes cadastrados para esta LICITAÇÃO,  e-mail. Não sendo este, requisito para 

participação no presente certame. A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Barreiras /BA, Setor de 

Licitação (Comissão Permanente de Licitação) a Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  

47.803.914, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais. 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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 Republicação do Edital de  Licitação Tomada de Preço  nº  004/2018 

Processo Administrativo nº 01313/2018 
 

Instrumento Convocatório 
 

 

1. Preâmbulo ( art.40, caput). 
 

1.1 – A Prefeitura Municipal de Barreiras do Estado da Bahia ,  e o Setor  de 
Licitações , através da Comissão Permanente de Licitações  designada pela Portaria  
nº 296/2018 , de 23 de julho de 2018, publicada no Mural da Prefeitura Municipal em 
23 de julho  de 2018, com a devida autorização  expedida  pelo Sr. João Barbosa de 
Souza Sobrinho  - Prefeito Municipal , em conformidade com a Lei nº 8.666/93, de 21 
de junho de 1993 , suas alterações e demais legislação aplicável , torna pública a 
realização de licitação no dia  10 de dezembro de 2018 às 08:30 horas ,na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação no Prédio Sede da Prefeitura Municipal , na 
modalidade Tomada de Preço , objetivando a execução de obra descrita no item 2 
deste edital, nas condições fixadas neste instrumento e seus anexos, sendo a 
presente licitação  do tipo Menor Preço , e em regime de Empreitada  por Preço 
Unitário . 
 
1.2 – O recebimento dos Envelopes A, contendo a Documentação de Habilitação e 
Envelopes B , contendo a Proposta  de Preço dar-se-á até às 08:30horas , do dia 10 
de dezembro  , no Setor de Protocolo, no endereço acima indicado. 
 
1.3 – A abertura  dos Envelopes A contendo a documentação de Habilitação dar-se-á 
no mesmo local indicado  no item I.I , às 08:30horas, do 10 de dezembro de 2018. 
Havendo a concordância da Comissão Permanente de Licitação e de todos os 
proponentes , formalmente  expressa pela assinatura da Declaração de Renúncia , 
renunciando à interposição de recursos  da fase de habilitação , proceder-se-á , nesta 
mesma data a abertura dos Envelopes B, contendo a Proposta de Preço , dos 
proponentes habilitados. 

 
  2 - Objeto da Licitação: (art 40 , I) 
 

2.1 – A presente  licitação tem por objeto a seleção  de proposta visando a  
objetivando a  Contratação de empresa do ramo de construção civil  para a execução 
de obra na conclusão  de Duas Quadras Poliesportivas Cobertas no Modelo Padrão 
do FNDE  ( no Colégio Municipal Otavio Mangabeira  e Escola Municipal Tarcilio 
Vieira de Melo   ) na sede do município ,  de  acordo com o memorial descritivo , 
especificações  gerais , projeto básico e projeto executivo, constantes  no Anexo VII .    
  

 3- Aquisição do Edital e dos Projetos Básico e Executivo: ( art.40 ,IV e V  art. 32 , § 5°) 
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3.1 – O presente edital , o projeto  básico e o projeto executivo encontram-se à 
disposição  para verificação por parte dos interessados no Rua Edgard de Deus Pitta 
nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914 Prédio Sede da Prefeitura 
Municipal , na sala da Comissão Permanente  de Licitações , até 07 de dezembro de  
2018, de segunda a sexta feira  das 08:00 as 12:00hs .  
 
3.2 – Os interessados em adquirir o  edital pelo site  www.barreiras.ba.gov.br/ 
licitacoes,   os projetos básico  e executivo, poderão fazê-lo mediante o solicitação por 
escrito com no mínimo 48 quarenta e oito horas de antecedência a abertura dos 
envelopes.  
 

4 – Informações Técnicas Complementares ( art. 40  XVII).  
 

4.1 – Fica estabelecido que as especificações  e toda a documentação  da licitação 
são complementares entre si de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 
documento e se omita em outro será considerado válido , considerando-se , sempre 
os seguintes critérios: 
 
a) em caso  de divergência entre os desenhos e o memorial descritivo prevalecerá 

sempre o memorial descritivo; 
b) todos os materiais e/ou especificações contidos em um projeto e não contido  e 

outro deverão ser considerados; 
c) em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões , medidas 

em escala, prevalecerão sempre as cotas dos desenhos; 
 
4.2- Os materiais  a serem utilizados  na obra serão fornecidos pela Contratada , e 
todos os custos de aquisição, transporte , armazenamento ou utilização deverão estar 
incluídos nos preços unitários para os diferentes serviços. 
 
4.3 – Os materiais que forem utilizados  na obra deverão ser novos e da melhor 
qualidade , obedecer às especificações constantes no Memorial  Descritivo  e 
aprovados pela  Fiscalização do Secretaria Municipal de Educação ,Cultura, 
Esporte e Lazer  , através do Engenheiro Nei Frederico de Souza Silva CREA/BA  
101562139-2   .  
 

5 - Condições de Participação na Licitação (art. 40, VI). 
 

5.1 - Poderão participar da presente licitação, todos os interessados que preencherem 
as condições no presente edital. 
 
5.2 -  Não poderão participar da presente licitação os interessados  que estejam 
cumprindo a sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
5.3 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam 
cumprindo a sanção prevista no inciso IV do art. 87  da Lei nº 8.666/93 
  

http://www.barreiras.ba.gov.br/


 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
Estado da Bahia 

 

Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914 

Fone:  (77) 3614-7100  CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

Site:www.barreiras.ba.gov.br 

 

5.4 - Não poderá participar da presente licitação, direta ou indiretamente, os 
profissionais e empresas enunciadas no inciso I,II, e III, do art.9° da Lei  nº 8.666/93.  
 
5.5 – Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.  
 

 

6 – Forma  de Apresentação  dos Envelopes  “A”  e “ B”  e da  Carta de 
Credenciamento ( art. 40 ,VI).  

 
6.1 – Os envelopes A e B , contendo , respectivamente , a documentação referente à 
habilitação e proposta de preço, deverão ser entregues na data , horário e local 
indicado no preâmbulo deste edital,devidamente fechados , constando da face de 
cada qual os seguintes dizeres : 
 
NOME DO LICITANTE 
NOME DO PROPONENTE 
ENVELOPE    A   HABILITAÇÃO 

           TOMADA DE PREÇOS - 004/2018     
           DATA : _____ de ______ de 2018    
           HORARIO: 08:30hs 
   
           NOME DO LICITANTE 

NOME DO PROPONENTE 
ENVELOPE     B   PROPOSTA DE PREÇOS  
TOMADA DE PREÇOS - 004/2018     
DATA : _____de ______ de 2018 
HORARIO: 08:30hs 
 

           NOME DO LICITANTE 
NOME DO PROPONENTE 
ENVELOPE     C  CREDENCIAMENTO   
TOMADA DE PREÇOS - 004/2018     

           DATA : ____de _______ de 2018 
HORARIO: 08:30hs 
 
6.2 – Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o 
procedimento licitatório , deverá formalizar uma carta de credenciamento ( modelo 
constante no Anexo I) , a qual  deverá ser entregue  à Comissão de Licitação  na data 
Abertura dos envelopes A.( CNPJ- Contrato Social – RG – CPF dos Sócios// Doc.  
autenticados).   

 
7 - Documentação Referente à Habilitação (art. 40, VI e art. 27) 
 

7.1 – O  envelope  A, contendo a documentação relativa a habilitação jurídica, técnica 
, econômica-financeira e fiscal  deverá conter: 
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7.1.1 – Para comprovação Jurídica ( Art , 28, 32 e 33)  

 
a) Ato constitutiva, estatuto ou contrato social  em vigor, devidamente registrada  em 

se tratando  de sociedade comerciais, e acompanhamento , no caso de sociedade 
por ações , dos documentos de eleição de seus atuais administradores. 

 
b) Inscrição do ato constitutivo , no caso de sociedade civil , acompanhada de prova 

da diretoria em exercício . 
 

c) Decreto de autorização , em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no pais. 

 
d) Declaração do proponente de que não pesa contra se , declaração de 

inidoneidade , expedida  por órgão  da Administração Publica de qualquer esfera 
do Governo  ( modelo constante no Anexo II). 

 

e) Declaração de cumprimento do dispositivo no inciso XXXIII do art 7º da 
Constituição Federal ( modelo no Anexo IV). 

 

f) Em caso de participação de empresa em consorcio , apresentar alem dos 
documentos acima  elencadas , declaração , de que se vencedor  da licitação ( 
consórcio ) , promoverá . Antes da celebração do contrato  , a constituição  e o 
registro  do consórcio , mediante compromisso publico ou particular , subscrito 
pelos consorciados. A declaração deverá conter a indicação da empresa 
responsável pelo consórcio . Sendo o consórcio composto por empresas 
brasileiras e estrangeiras a liderança caberá , obrigatoriamente , à empresa 
brasileira. 

 

g) Em caso  de participação de empresa em consorcio , os documentos exigidos nas 
alíneas  “a” ,’b” , “c” e “d” deste item , deverão ser apresentados por parte de cada  
consociado . O documento exigido na alínea “f” deverá ser apresentado pela 
empresa como responsável pelo consórcio.    

 
7.1.2 – Para comprovação de Regularidade Fiscais e Trabalhista : ( arts . 29 ,32 e 

33). 
 

a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) em vigor; 
 

b) - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 
ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o 
objeto licitação; 

 
c) - Prova de regularidade para a Secretaria da Fazenda Estadual, mediante a 

apresentação da ( Certidão Negativa de Débitos Tributários) do domicilio ou sede 
do licitante , ou outra equivalente na forma da lei ; 
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d) - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação 
da Certidão Negativa de Débito – perante a Secretaria da Receita Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
e) -  Prova de regularidade relativa  ao Certificado de Regularidade  do FGTS (CRF) 

, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei; 

 

f) - Prova de regularidades trabalhista – CNDT Certidão Nacional de Débitos 
Trabalhista  junto ao Tribunal Superior do Trabalho –TST. 

 
g) – Prova de Regularidade junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil ( 

Certidão  Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e a Divida Ativa da União) 

 
h)   -  Copia Autenticada  em cartório e/ou na Comissão de Licitações, do RG e CPF 

dos Sócios e demais documentos,  com no mínimo  dois dias de antecedência 
ao certame.  

 
 

7.1.3 – Para comprovação da Qualificação Técnica : (arts 30,32 e 33) 
 

a) - Certidão de Registro no   CREA – Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura e Agronomia, regularidade do ano em curso de 2018, Os participantes  
que forem sediados em outra jurisdição e, conseqüentemente, inscritos no CREA 
do Estado de origem , deverão apresentar, obrigatoriamente , visto junto ao CREA 
do Estado licitante ,por força do disposto na Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 
1966 , em consonância  com a Resolução nº 265 , de 15 de dezembro de 1079 , 
do CONFEA.  

 
b) - Comprovação de aptidão do proponente, mediante atestado(s) fornecido(s)  , por 

pessoa (s) jurídica(s) de direito público ou privado , de  desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação com CAT registrada no CREA.  

 
c)  – Comprovação  de possuir o proponente, em seu quadro permanente , na data 

prevista para a entrega da proposta , profissional de nível superior  ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade  competente , detentor de atestado de 
responsabilidade técnica  por execução de obra de características semelhantes 
ao objeto da presente licitação, que correspondem a execução de obra do 
objeto deste edital  . 

 
d)  – Declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que manterá 

na obra um ( ou quantos forem necessários para a execução do objeto) 
Engenheiro Civil, co-responsável na gerência dos serviços , indicando o nome e o  
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     numero de inscrição junto CREA , cujo nome deverá constar na Anotação de 
Responsabilidade Técnica ( ART) relativa à obra objeto da presente licitação ( 
modelo constante no Anexo  V_A ). 
 

e)  – Declaração , assinada pelo representante legal do proponente , de que se 
considerado adjudicatário do objeto da presente licitação , disporá de pessoal 
técnico para a execução da obra , compostas por ( modelo constante no Anexo 
V_B). 

 
f)  – Declaração , assinada pelo responsável  legal do proponente , de que, se      

considerado   adjudicatário do objeto    da presente     licitação,    disporá   dos  
equipamentos necessários à execução da obra, compostos por ( modelo 
constante no Anexo V_C). 

 
g)  –  Declaração , assinada pelo responsável  legal do proponente , de que, recebeu  

os documentos  e tomou conhecimento  de todas  a informações  e condições  
locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação . ( modelo 
constante no Anexo VI). 

 
h) - Em caso de participação de empresas em consorcio, os documentos exigidos na 

alíneas “a” e “g” deste item , deverão ser apresentados por parte de cada empresa 
e os demais pela indicada como responsável pelo consórcio ( indicar  esta redação 
se aceita a participação das empresas consorciadas). 

 
i) - Em caso de participação de empresa em consórcio  admitir-se-á para efeito de 

qualificação técnica , o somatório dos quantitativos de cada consorciado para a 
comprovação das exigências contidas nas alíneas “b” ,“c” ,”d”, “e”, e “f”  deste item 
7.1.3. 

 
j) Comprovação emitida pela Prefeitura Municipal, que o Atestado de Visita Técnica, 

foi feito com antecedência de no mínimo 05 (cinco) dias uteis anterior a sessão 
de recebimentos dos envelopes, executado exclusivamente pelo(s) Engenheiro (s) 
Responsável (is)  Técnico(s)  pela empresa, o (s) qual (is) deverá (ão) ser o(s) 
detentor(es) das  CAT (s) exigidas no subitem ( 7.1.3 - b )  bem como a 
comprovação do  vinculo com a licitante;  que a empresa licitante visitou os locais 
dos serviços, acompanhada de representante da Secretaria Municipal de 
Educação Cultura Esporte e Lazer Nei Frederico de Souza Silva – Engenheiro  
; agendamento pelo telefone (77) 99925-5505. 

 
 7.1.4 –Para o comprovação  da qualificação econômica financeira ( arts .31.32.e 
33) 
  
a)  Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social do 

proponente, já exigíveis e apresentados na forma da lei, (registrado na Junta 
Comercial) que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por 
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índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. Os demonstrativos acima devem ser assinados por 
profissional em situação regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade, 
inclusive com aposição dos selos (DHP); e acompanhado da certidão de 
regularidade junto ao Conselho Regional de Contabilidade; 

   
b) Certidão negativa de falência ou concordata  e/ ou  em recuperação judicial 

expedida pelo cartório distribuidor  da sede do proponente. 
 
c) Em caso de participação de empresas em consórcio, o documento exigido na 

alíneas “c” deste item 7.1.4, deverá ser apresentado por parte de cada 
consorciado . 

 
d) Em caso de participação  de empresas em consórcio admitir-se-á para efeito de 

qualificação  econômica-financeira, o somatório dos valores de cada consorciada, 
na proporção  de sua respectiva participação, para a comprovação das exigência  
contidas nas alíneas “a” , “b”, e “d”  deste item 7.1.4. 

 
7.2 – A apresentação do  Certificado de Registro Cadastral com validade  da data de 
abertura  da licitação , substituirá a apresentação  dos documentos referentes à 
comprovação  de Habilitação Jurídica , exceto os exigidos nas alíneas “d” e “ e”  do  
item 7.1.1 , e dos documentos  enumerados no inciso I e II do art. 29 da Lei n° 
8.666/93. 
 
7.3 -  Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor na qualidade de membro da Comissão Permanente de 
Licitação, mediante  conferência da cópia  com o original ou publicação em órgão da 
imprensa . ate 02 ( dois ) dias antes da abertura do certames.   
 
7.4 – A não apresentação de documentos que para sua autenticidade, eficácia e 
validade devem ser verificados on-line pela Administração  via internet, deste que 
atendidas as disposições  constantes em atos normativos específicos , inviabilizará a  
desabilitarão do proponente motivada na ausência de apresentação nas formas 
previstas no item 7.3. 
 
7.5 – Da garantia. 

 
7.5.1 - O licitante optar por uma das modalidades de garantia abaixo 

relacionada para garantir a sua proposta: 
 

I - caução em dinheiro; no valor de R$ ______ (_____) deposito conta caução  
Caixa Econômica Federal  apresentar a comprovação ate   o ______ de _____ de 
2018 , horários  de expediente da Prefeitura. 
II - seguro-garantia; 
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III - fiança bancária ou carta de credito irrevogável, emitidas por entidades 
financeiras localizadas no Brasil ou estrangeiro, desde que aceitáveis pelo 
contratante. A garantia terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias contados do 
fim do prazo de validade da proposta.  
 

7.5.2- a garantia apresentada pelo licitante desclassificadas será liberada no 
prazo máximo ate 03 ( três) dias uteis  , a da proposta  vencedor ficara retida ate o 
final do contrato 

 
 

8 -  Proposta de Preço;(art. 40 , VI) 
 
          8.1 – A proposta de preço – Envelope B  - devidamente  assinada pelo proponente  ou 

seu representante legal, redigida em português, de forma clara , sem emendas , 
rasuras  ou entrelinhas  nos campos que envolverem  valores , quantitativos  e 
prazos, deverá ser elaborada considerando  as condições estabelecidas neste edital e 
seus anexos  e conter : 

 
a) – Cronograma físico-financeiro , contendo as etapas de execução ( modelo 
constante no Anexo VII) , levando-se em consideração o prazo máximo de 
execução dos serviços que será de 10 ( dez )  meses  . 
 
b) - Orçamento discriminado de preços unitários , bem como seus totais e 
somatório ( modelo constante no Anexo VII) de acordo com o orçamento  básico em 
planilhas de quantitativos e preços unitários constante no Anexo IX . 

 
c) - Preço Unitário de cada Obra , expresso em moeda  corrente nacional, 
devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais , trabalhistas , 
previdenciários e comerciais , bem como despesas com matérias novos e de primeira 
qualidade, mão-de-obra, transporte ,ferramentas, equipamentos , taxas de 
administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do 
presente certame. 
 
d)  - O prazo de validade comercial da proposta que será contado a partir da data de 
entrega da proposta de 60 (sessenta) dias. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia 
de inicio e incluir-se-á  o dia do vencimento. 
 

9.0 -  Procedimento ( art. 43) 
 

9.1  – Serão abertos os envelopes A , contendo a documentação relativos  à 
habilitação dos proponentes e procedida a sua apreciação .  
 
9.2 – Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os 
documentos  exigidos no item 7 deste edital. 
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9.3   – Os envelopes B , contendo a proposta de preço , serão devolvidos fechados 
aos proponentes considerados inabilitados , deste que não tenha havido recurso ou 
após a sua denegação . 
 
9.4  -  Serão abertos  os envelopes B , contendo a proposta de preço  dos 
proponentes habilitados , desde que transcorrido o   prazo      sem interposição    de 
recurso, ou tenha havido desistência expressa , ou após  o julgamento dos recursos  
interpostos. 
 
9.5 – Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no 
item 8 deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes 
ou incompatíveis. 
  
9.6 – Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item 
10 deste edital. 
 

10 – Critério de Julgamento (art. 40, VII, art. 44 e caput do art.45) 
 
10.1 – Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão 
classificadas    as    propostas    pela   ordem crescente dos   preços apresentados,  
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o Menor Preço Unitário  , 
respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixado no item 11.1 deste edital.  
 
10.2 -  Havendo empate dentre duas ou mais propostas a classificação se fará por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados, desde 
que preliminarmente observado o disposto nos incisos II e IV do § 2º do art. 3º da lei 
nº 8.666/93. 
 
10.3 -  Será desclassificada a proposta de preço que:  
a) Ultrapassar o valor fixado no item 11.1 deste edital; 
b) Deixar de cotar qualquer dos itens da obra; 
c) Alterar quantidade constante na planilha; 
d) Cotar valor global manifestamente inexeqüível, nos termos estabelecidos nos §§ 

1º e 2º do inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/93; 
e) Não atender as exigências contidas no presente edital.  

 11 – Critério de Aceitabilidade de Preços (art. 40, X) 

 11.1 – Serão desclassificadas as propostas, por serem considerados excessivos os 
preços, global for superior . 

 Lote  01 - 20778- PAC 1 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 na Rua 22- 
Quadra Escolar Coberta com Vestiário// Colégio Municipal Otavio Mangabeira -  
R$ 674.647,54  ( Seiscentos e setenta e quatro mil sessenta  e quarenta e sete 
reais e cinquenta e quatro centavos ) ;     
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Lote 02 - 20779- PAC 2 -Construção de Quadra Escolar Coberta 002 na Rua 
Paraiso - Quadra Escolar Coberta com Vestiário//Escola Municipal Tarcilio Vieira 
de Melo, R$  503.140,76 ( Quinhentos e três mil  e cento e quarenta  reais e 
setenta e seis centavos) 

Valor Total dos Lotes  01 e 02 das Obras R$  1.177.788,30 ( hum milhão cento e 
setenta e sete mil e setecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos)   -  
previsto no art. 23 ,inciso I alínea  “b” da Lei Federal nº 8.666/93.). 

12 – Pagamento de Instalação e Mobilização (art.40, XIII) 

12.1 – Os valores referentes às parcelas de instalação e mobilização para a execução 
da obra não poderão ultrapassar , 1,5 % do preço global da proposta. 

 13 – Prazos (art.40, II)   

13.1 - O prazo máximo para a execução do contrato e para a entrega do objeto da 
presente licitação é de 10 (dez) meses, a conta  da assinatura da ordem de serviços . 

13.2 – Adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de Barreiras  - Estado da 
Bahia, convocará para assinar o termo de contrato em até 03 dias úteis, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666/93. 

13.3 – O Município de Barreiras – BA , poderá, quando o convocado não assinar o 
contrato no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os proponentes 
remanescentes, na ordem de classificação,  para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados, de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.  

 13.4 -  Os prazos de que tratam o item 13.1 poderão ser revistos nas hipóteses da  Lei 
nº 8.666/93. 

14 – Sanções Administrativas (art.40, III). 

14.1 – Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma da obra, será 
aplicada à Contratada multa moratória equivalente a 0,05 % sobre o valor total da 
etapa em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 2% do valor total 
da etapa em atraso. 

14.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Barreiras  
– BA , poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções  previstas no 
art.87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá à 0,05 % 
sobre o valor total do contrato, limitada a 10% do valor contratual. 

15 – Critério de Reajuste (art. 40, XI); 
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15.1 – O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não será 
reajustado. 

16 - Medições e Condições de Pagamento (art. 40, XIV); 

16.1 – Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma físico-financeiro, e 
será efetuado até 05 dias após o adimplemento de cada parcela, referente à medição 
previamente realizada pelo fiscal da obra. 

16.2 – Para pagamento da nota fiscal referente à primeira medição será   exigida a 
anexação da Anotação de Responsabilidade  Técnica ( ART)  junho ao CREA , 
referente a execução da Obra . 

16.3 – Em havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes da execução de 
cada parcela da obra, será acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 
0,01 % por dia útil de atraso, a título de compensação e penalização. 

16.4 – Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente aplicável à 
obrigações adimplidas, a Contratante fará jus a desconto na mesma proporção prevista 
no item anterior. 
 
16.5 – Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente licitação serão 
efetuados à conta dos recursos da dotação orçamentária. 
Unidade Orçamentária : 03.08.08 –Sec.  Mun. De Educação Cultura , Esporte e 
Lazer   
Projeto e Atividade : 1019 – Construção , Ampliação e Reforma de Quadras 
Poliesportiva nas Escolas..  
Elemento de Despesas: 44.90.51.00  – Obras e Instalações  
Fonte de Recursos : 00 – Recursos Ordinários. 
Fonte de Recursos: 01- Receita de Transferência  de Impostos – Educação 25% 
Fonte  de Recursos : 15 – Trans. De Rec. Do Fundo Nac. de Desenvolvimento da 
Educação FNDE  
 

17 – Subcontratação, (art. 40, XVII, art. 72 e art.78, VI); 
 

17.1 -  A Contratada, para a execução do contrato poderá subcontratar parte da obra, 
até o limite de 50% (estabelecer limite, por força do previsto nos arts. 72 e 78, VI), sem 
prejuízo das responsabilidades contratuais e legais. 

 
18 –  Fiscalização (art. 40, XVII e art. 67); 
 

18.1 -  A fiscalização do contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação 
Cultura Esporte e Lazer , nos termos dos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666/93. 
 
18.2 – A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Secretaria Municipal de 
Educação Cultura Esporte e Lazer  , no local da obra, par representá-la na execução 
do contrato. 
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18.3 -  A fiscalização terá poderes para:  

 
a) aprovar e/ou desaprovar as medições dos serviços executados; 
b) aprovar e/ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho; 
c) aprovar e/ou desaprovar os equipamento utilizados para execução da obra, 
colocados no canteiro de serviços, quanto ás medidas de  segurança necessárias;  
exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho, especialmente quanto a utilização correta de equipamentos 
de proteção individual (EPI); 
d) alterar parte do projeto executivo e /ou especificações técnicas, sempre que 
esta medida apresentar-se como comprovadamente necessária a execução da obra; 
exigir a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a 
Contratada, inclusive empregados de eventuais sub- empreiteiros  que, a critério da 
fiscalização, comprometam o bom andamento dos serviços ou se recusem ao uso dos  
equipamentos de segurança e obediência as normas de segurança coletiva ou 
individual, conforme prescrito em lei especial; 

 
19 - Recebimento do objeto (art. 40, XVI); 
 

19.1 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art.73, inciso I, 
alíneas “a” e “b” e art. 76 da Lei n° 8.666/93. 
 
19.2– Executado, o objeto do contrato, a Contratada responderá pela solidez e 
segurança da obra durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o disposto no 
art. 618 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro. 
 
19.3 – Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para 
boa execução do objeto do contrato correrá por conta da Contratada. 
 
19.4 -  Executado o contrato a Contratada deverá deixar o local da obra e suas 
adjacências em perfeito estado e em condições de utilização imediata. 
 

20 – Recursos  ( art. 40 , XV); 
20.1 – Aos  proponentes  é assegurado o direito de interposição de Recursos , nos 
temos do art. 109 da Lei nº 8.666/93 , o qual será  recebido e processado  no temos ali 
estabelecidos  em original e no físico no Protocolo da Prefeitura  Municipal de Barreiras 
ate as 12:00hs.  

 
21 – Anexos do Edital (art. 40, § 2°); 
 

21.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos: 
a) Anexo I – Modelo de Carta de Credenciamento; 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de Idoneidade; 
c) Anexo III – Modelo de Declaração de Renúncia; 
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d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal; 
e) Anexo V_A_B_C – Modelo de Declaração de Obrigações;   
f)           Anexo VI – Modelo de Declaração de Recebimento e/ou Acesso à 
Documentação; 
g) Anexo VII – Modelo de Proposta Comercial; 
h) Anexo VIII – Memorial Descritivo e Especificações Gerais dos Serviços, Projeto 
Básico e Executivo; 
i)             Anexo IX – Orçamento Básico em Planilhas de Quantitativos e Preços 
Unitários; 
j)             Anexo X – Minuta de Contrato. 
l)            Anexo XI – Declaração Dando  De Conhecimento E Enquadramento 

k)   Anexo XII – Plantas , Localização , Situação , Baixa e Detalhes  
m)          Anexo XIII – Modelo de Fiança Bancaria 
n)   Anexo XIV – Modelo de Seguro Garantia 

 
 
22 – Disposições Gerais (art. 40, VIII)  
 
 

22.1 – Esclarecimentos  relativos à presente licitação somente serão prestados quando 
solicitados formalmente ao Presidente da Comissão de Licitação, à Rua Edgard de 
Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914 Barreiras /BA, 
Tel. 3613-7117. 

 

 
 

Barreiras  –BA – 19 de novembro  de 2018  
 
 

Jose Carlos Amâncio Oliveira  . 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº 004/2018 
 

Anexo I 
( Apresentação Optativa) 
 
_______________(Proponente) 
 
À Comissão de Licitação do (a) ___________( órgão ou entidade Licitante) 
 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
  
                             Pela presente, credenciamento o ( a)  Sr ( a)_____________________________, 
portador (a)  da Cédula  de Identidade so nº _____________________SSP-____ emitida em 
_________/_______/_______, e CPF  sob. nº________________, a participar  em todas as fases do 
procedimento licitatório , sob a modalidade ________, nº ____/____ , instaurada por esse( a) 
___________________________.( órgão ou entidade licitante)  
 
                             Na qualidade de representante legal da Empresa 
_______________________________, outorga-se ao( à) acima credenciado (a), entre outros 
poderes , o de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 

 
______________________, em ____de __________de 2018 

 
 

( Assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº 004/2018 

 

 

Anexo II 

---------------------Proponente   

À Comissão de Licitação do Município de Barreiras 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

                          Declaramos para os fins de direito , na qualidade de proponente do procedimentos 

licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços, instaurado por essa Prefeitura Municipal, que não 

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público , em qualquer de suas 

esferas. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

________________/BA, em ____/_____/2018 

 

 

Empresa  

  CNPJ  
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº 004/2018 
 
 

Anexo III 
( Apresentação Optativa) 
 
_______________(Proponente) 
 
À Comissão Permanente de Licitação do (a) ___________( órgão ou entidade Licitante) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 
 
A proponente abaixo assinada, participante  da licitação na Modalidade de Tomada de 
Preços , por seu representante credenciado, declara, na forma  e sob as penas impostas 
pela Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não 
pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação , que julgou os 
documentos  de Habilitação , renunciando, expressamente , ao direito de recursos da fase 
habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento 
licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes 
habilitados. 
 

 
_________________em ____de________________de 2018 

 
 
 

(Assinatura do representante legal da proponente) 
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº 004/2018 

 

 

Anexo IV 

 

 

(apresentação obrigatória) 

(papel timbrado da  empresa) 

 

 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII AO ARTIGO 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

 

 

                           A proponente  abaixo assinada, participante da licitação modalidade de Tomada de 

Preços , por seu representante credenciando, Declara, para  fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei  nº 8.666/93 , de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 , de 27 de outubro de 1999 , na 

forma e sob as penas imposta pela Lei nº 8.666/93 , de 21 de junho de 1993  e demais legislação 

pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho  noturno , perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos . 

                        

                         Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos , na condição de menor aprendiz (         

). Sim ou/Não  

 

( Observação em caso afirmativo , assinalar a ressalva acima).  

 

__________ – BA .       /         /2018. 

 

 

 

( assinatura do representante legal da proponente ) 
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº 004/2018 

 

Anexo V _A 

 

(apresentação obrigatória) 

 

___________ (proponente)  

 

 

À Comissão de Licitação do(a) __________(órgão ou entidade licitante) 

 

 

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES  

 

                            Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento 

licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços , instaurado por esse(a)_________(órgão ou 

entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do objeto: 

 

a) Manteremos na obra, na qualidade de co-responsável na gerência dos serviços, o Engenheiro 

Civil, Senhor ____________, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA sob nº _________. 

 

                                              Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

                                                       _______, em ____ de _________ de 2018. 

 

                                                    (assinatura do representante legal da proponente) 
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Anexo V _B 

 

(apresentação obrigatória) 

 

___________ (proponente)  

 

À Comissão de Licitação do(a) __________(órgão ou entidade licitante) 

 

 

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES  

 

                            Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento 

licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços , instaurado por esse(a)_________(órgão ou 

entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do objeto: 

 

a) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual. 

Descrever quantidade e quais as funções:  

 

                                              Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

                                                       _______, em ____ de _________ de 2018. 

 

                                                    (assinatura do representante legal da proponente) 
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Anexo V _C 

 

(apresentação obrigatória) 

 

___________ (proponente)  

 

À Comissão de Licitação do(a) __________(órgão ou entidade licitante) 

 

 

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES  

 

 

                            Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento 

licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços , instaurado por esse(a)_________(órgão ou 

entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do objeto: 

 

Disporemos dos equipamentos necessários à execução do objeto do contrato. 

a) Descrever quantidade  e  quais são: 

 

                                              Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

                                                       _______, em ____ de _________ de 2018. 

 

                                                    (assinatura do representante legal da proponente) 
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº 004/2018 

 

Anexo VI 

 

(apresentação obrigatória) 

 

 

___________(proponente) 

 

À Comissão de Licitação do(a) ________ (órgão ou entidade licitação) 

 

 

MODELO DE DECLARACAO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À 

DOCUMENTACÃO 

 

      Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 

a modalidade de Tomada de Preços , instaurado por esse(a) _________ (órgão ou entidade 

licitante), que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e 

condições locais para o cumprimento das obrigações objetos da licitação. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

_________, em  ____ de __________ de 2018 

 

 

(assinatura de representante legal do proponente) 
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Anexo VII 

A 

Prefeitura Municipal de Barreiras  

Att. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Ref.: Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº 004/2018 

 

 

A empresa ................................ , inscrita no CNPJ n° ................................ , com sede à 

........................... ,nº......  edf. ..................  -CEP – .......................... – Bairro...........................Cidade 

....................... –Estado ......................., apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação  modalidade 

TOMADA DE PREÇOS , nº 004/2018, para a Contratação de empresa do ramo de construção civil  

para a execução de obra na conclusão  de Duas Quadras Poliesportivas Cobertas no Modelo Padrão do 

FNDE  ( no Colégio Municipal Otavio Mangabeira  e Escola Municipal Tarcilio Vieira de Melo   ) na 

sede do município , conforme  edital de licitação e seus anexos , nas condições : 
 

a) Orçamento descriminado em preços unitários conforme planilha, bem como seus totais e 

somatórios.    

b) Lote 01 - 20778- PAC 1 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 na Rua 22- Quadra 

Escolar Coberta com Vestiário// Colégio Municipal Otavio Mangabeira -  R$ 

______________(___________________________ ) ; 

c) Lote  02 - 20779- PAC 2 -Construção de Quadra Escolar Coberta 002 na Rua Paraiso - Quadra 

Escolar Coberta com Vestiário//Escola Municipal Tarcilio Vieira de Melo, R$  

__________________( _____________________) 

d) Prazo para execução   10 ( dez ) meses  

 

A Proposta  tem prazo de validade de sessenta dias , a contar da data da entrega da 

presente. 

 

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços , nº 

004/2018 

 

 

Cidade /Estado /Data . 

 

 
Nome /Endereço/CNPJ  sob carimbo 
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(órgão ou entidade licitante) 

Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº 004/2018 

ANEXO X   

  MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N° _____/2018 

Processo Administrativo nº ______/2018 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 

BARREIRAS E A EMPRESA _________. 

O Município de Barreiras – Estado da Bahia , pessoa jurídica de direito público , sito na Rua Edgar de 

Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914 , Cidade Barreiras , Estado da 

Bahia , neste ato representado  por seu Prefeito Municipal ,  Sr. .................................. , Brasileiro, 

Casado , Engenheiro  , portador da Carteira de Identidade RG n° .................... SSP/BA, inscrito no 

CPF/MF sob nº  ....................., residente e domiciliado nesta cidade,  doravante denominada 

CONTRATANTE, a seguir denominada CONTRTANTE, e a Empresa ___________, pessoa jurídica 

de direito privado, sita na Rua __________, n° ___, Cidade ___________, Estado __________, 

inscrita no CNPJ sob n° ________, neste ato representada por seu (ua) diretor(a), Senhor (a) 

_________ (ou  representante legal), a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar 

o presente CONTRATO, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e 

legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Licitação na modalidade de Tomada de 

Preços, n° 004/2018 , Processo Administrativo nº _____/2018, pelos termos da proposta da 

CONTRATADA datada de _____ de ________ de 2018, e pelas cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

Cláusula Primeira – Objeto (art. 55, I e XI)  

O presente Contrato tem por objeto a Objetivando a  Contratação de empresa do ramo de construção 

civil  para a execução de obra na conclusão  de Duas Quadras Poliesportivas Cobertas no Modelo 

Padrão do FNDE  ( no Colégio Municipal Otavio Mangabeira  e Escola Municipal Tarcilio Vieira de 

Melo   ) na sede do município  , de  acordo com o memorial descritivo , especificações  gerais , projeto 

básico e projeto executivo. 

Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital  de licitação na 

modalidade de Tomada de Preços , n° 004/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da 

CONTRATADA. 

Cláusula Segunda – Regime de Execução (art. 55, II) 
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 A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de  

Empreitada por Preço Unitário . 

Cláusula Terceira – Valor Contratual (art. 55, III) 

 Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA  do  

Lote  01 - 20778- PAC 1 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 na Rua 22- Quadra Escolar 

Coberta com Vestiário// Colégio Municipal Otavio Mangabeira -  R$ ___________ (_____________ )  

Lote 02 - 20779- PAC 2 -Construção de Quadra Escolar Coberta 002 na Rua Paraiso - Quadra Escolar 

Coberta com Vestiário//Escola Municipal Tarcilio Vieira de Melo, R$ ___________( 

_____________), conforme cronograma físico-financeiro constante na proposta. 

Cláusula Quarta – Condições de Pagamento (art. 55, III) 

 Parágrafo Primeiro  – Os pagamentos serão quinzenais/ e ou mensal , de acordo com a 

medição , e serão efetuados até 05 dias após o adimplemento de cada parcela, referente à medição 

previamente realizada pelo fiscal da obra. 

 Parágrafo Segundo – Em havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes da execução 

de cada parcela da obra, será acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,05 % por dia 

útil de atraso, limitada a 2% da parcela em atraso, a título de compensação e penalização.  

 Parágrafo Terceiro – Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente 

aplicável à obrigações adimplidas, a CONTRATANTE fará jus a desconto na mesma proporção 

prevista no parágrafo anterior. 

            Parágrafo Quarto  - Ficaram a cargo da contratante a retenção dos encargos sociais a ela 

cabíveis  tais como  INSS ( Instituto Nacional de Seguridade Social )  , conforme  as alíquotas da  Lei 

Municipal referente a arrecadação do ISS ( imposto sobre serviços ); 

Cláusula Quinta – Recurso Financeiro ( art, 55, V) 

As despesas decorrentes do presente Contratos serão efetuadas à conta do seguinte recurso 

financeiro da dotação orçamentária :  

 

Unidade Orçamentária :   

Projeto e Atividade :   

Elemento de Despesas:  

Fonte  de Recursos :  

 

Cláusula Sexta – Critério de Reajuste (art. 55, III) 

  O preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado. 
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Cláusula Sétima – Prazos (art. 55, IV) 

 O prazo máximo para a execução do objeto do presente Contrato será de 10 ( dez ) meses , e 

será contado a partir da publicação do extrato contratual. 

Parágrafo Primeiro – O prazo máximo para o início da primeira etapa de execução da obra é 

de 03 dias, e será contado a partir da expedição da Ordem de Execução dos Serviços. 

Parágrafo Segundo – O prazo máximo para conclusão e entrega do objeto do presente 

Contrato será de 10 ( dez) meses , e será contado a partir da publicação do extrato contratual. 

Parágrafo Terceiro – Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73, 

inciso I, alíneas “a” e “b” e §§ 2º,3º e 4º e art. 76 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Quarto – O objeto contratual será recebido definitivamente, nos termos do art. 73, 

I, alínea “b” após o decurso do prazo de observação ou vistoria que será de até 30 dias, contados a 

partir de recebimento provisório. 

Parágrafo Quinto – Os prazos estabelecidos nos parágrafos primeiros e segundos desta 

Cláusula poderão ser prorrogados conforme a Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Oitava – Garantia da Obra (art. 618 e parágrafo único do Código Civil) 

 Executado o objeto contratual, a CONTRTADA responderá pela solidez e segurança da obra, 

durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

Cláusula  Nona – Direitos e Responsabilidades das Partes (art. 55, VII e XIII) 

  Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse 

Contrato nas condições avençadas e da CONTRTADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 

convencionados. 

 Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado e,  

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 

Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:  

a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução do presente Contrato; 
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c) manter durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) apresentar; sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 

licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais; 

e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais tais como: 

Uniformes indicando o nome da empresa ( ou empreiteiro)  , botas , luvas, etc. ; 

f) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no inicio da execução do 

Contrato;  

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados; 

h) responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRTANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 

i) manter preposto, aceito pela CONTRTANTE, no local da obra; 

Cláusula Décima  – Sanções Administrativas (art.55, VII) 

 Parágrafo Primeiro – Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma da 

obra, será aplicada à CONTRATADA multa moratória equivalente a 0,05 % sobre o valor total em 

atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 2% do valor total da etapa de atraso. 

 Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 

8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 0,05 % sobre o valor total do Contrato. 

Cláusula Décima Primeira – Rescisão (art. 55, VII e IX)     

 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 nos 

termos dos arts. 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77,da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Décima Segunda  – Legislação Aplicável (art. 55, XII); 
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 O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente e pelos preceitos de direito público, 

aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado. 

Cláusula Décima Terceira – Duração (art. 55, IV e art. 57) 

 O presente Contrato terá prazo de duração será de 10 (dez) meses , contados a partir da 

publicação do extrato contratual, podendo ser prorrogado conforme a Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Décima Quarta – Casos Omissos (art. 55, XII) 

 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, suas alterações e legislação 

pertinente e dos princípios gerais do direito. 

Cláusula Décima Quinta – Foro (art. 55, § 2º) 

 Fica eleito o foro da Comarca de Barreiras  – BA , para dirimir dúvidas ou questões oriundas 

do presente Contrato. 

 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 3 

(tres) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 

______, em ___de _____de 2018. 

 

 

CONTRATA                                                                                               CONTRATANTE 

Testemunhas: 

1-                                                                       2- 

    (assinatura e nº do CPF)                                      (assinatura e nº do CPF)  
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Anexo XI 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA  EMPRESA 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018   PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____ 2018 

 

DECLARAÇÃO DANDO  DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO 

 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Leis Complementares nº 

123/06, nº 147/14 declaramos: 

 

(     )  Que  não possuímos a condições de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

 

(    )  Que estamos enquadrados , na data designada para o inicio da sessão pública , na 

condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/06. 

 

(    )  Que estamos enquadrados , na data designada para inicio da sessão pública, na 

condições de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/06. 

 

(     ) Para os efeitos do § 1º do art. 43 das Leis Complementares nº 123/06, e 147/14,  haver 

restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal , a cuja regularização procedemos no prazo de 5 

( cinco) dias uteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período , a critério da Administração Pública , cientes de que a não-

regularidade da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito a contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 , especialmente a definida no art. 81.  

 

 

Assinatura do responsável pela empresa   

Bater o Carimbo do CNPJ 

 

 

Envelope  C 
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ANEXO XIV 

 Papel Timbrado da Entidade   

 

Tomada de Preços  n.º 004/2018 

MODELO  DA GARANTIA DE PROPOSTA  

 

 (FIANÇA BANCARIA) 

 

[O banco comercial deve completar este documento de Garantia Bancaria, ou providenciar outro 

seguro aceitável pelo contraente]. 

 

CONSIDERANDO que [nome do CONCORRENTE] (doravante denominado “O 

CONCORRENTE”) apresentou sua proposta datada de [data] para a execução das Obras [nome do 

Contrato especificando a obra, os materiais e serviços a serem fornecidos e prestados] (doravante 

denominada “Licitação”); 

 

SAIBAM TODOS; pelo presente que o [Nome do Banco] com sede em (doravante denominado 

“O Banco”) está obrigado junto ao [nome do CONTRATANTE] (doravante denominado 

“CONTRATANTE”) PELO VALOR DE [valor] por cujo pagamento o Banco, seus sucessores e 

prepostos comprometem-se perante o CONTRATANTE.   

 

Aos ______ dias de _______________de _______ . 

 

Esta garantia poderá ser exigida pelo CONTRATANTE: 

 

1)   Se o CONCORRENTE retira sua proposta durante o prazo de validade; ou 

 

2)  Se o CONCORRENTE, tendo sido notificado da aceitação de sua proposta pelo 

CONTRATANTE durante o prazo de validade da proposta: 

 

a)  Omitir-se na formalização ou recusar-se a assinar o Contrato de acordo com o  Item 

“7.5” do Edital; ou 

 

b)  Omitir-se ou recusar-se ao fornecimento da Garantia de Execução de acordo com o Item 

“7.5” do Edital. 

 

Comprometemo-nos a pagar ao CONTRATANTE o valor acima, no recebimento de sua 

primeira solicitação por escrito, desobrigado o CONTRATANTE de apresentar justificativas para a 

solicitação, contanto que na solicitação o CONTRATANTE especifique qual(is) condições acima 

indicadas se verificou e que o valor reivindicado lhe é devido em face de tal ocorrência. 
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Esta garantia vigorará pelo prazo de até [quantidade] dias contados do prazo para apresentação 

das propostas mencionando no Edital de Licitação. Poderão Vs. Sas. Solicitar prorrogação desta 

garantia por meio de Notificação enviada ao CONCORRENTE e desde que haja concordância do  

 

Banco. Qualquer demanda referente a esta Garantia deve ser feita ao Banco dentro do prazo 

acima mencionado.  

DATA_______________ASSSINATURA DO BANCO________________________ 

 

TESTEMUNHAS_____________________CARIMBO________________________ 
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ANEXO XIII 

 

Papel Timbrado a Entidade 

 

Tomada de Preço n.º 004/2018 

  

MODELO  DA GARANTIA DE PROPOSTA  

 

 ( SEGURO - GARANTIA ) 

 

 

Seguro-Garantia  n.º _________                           Data:  ____/___/___ 

 

Por  este  Seguro-Garantia  nós ____________________________________ ( nome do 

proponente ) ( doravante denominado  “ O Principal ”) como Principal  e ______________________ ( 

nome da Seguradora ), autorizados a praticar transações comerciais no Brasil, 

______________________________ declaramo-nos segura e firmemente comprometidos junto ao ( 

doravante denominado “O Contratante” ) como Beneficiário, pela soma de R$ _____________ ( 

_______________________________ ), pelo pagamento da qual a ser bem e verdadeiramente feito, 

nós os ditos Principal e Seguradora, por este documento obrigamo-nos e aos nossos sucessores e 

continuadores em conjunto e separadamente firmemente pelos termos presentes. 

 

Considerando que o Principal apresentou uma Proposta por escrito ao Contratante datada de 

_______________, objeto do Edital n.º _________________, ( doravante denominada “A Proposta” ). 

 

Agora, consequentemente, as condições  de execução desta obrigação são: 

 

2)   Se o Principal retira a sua Proposta durante o período de validade da mesma 

especificado na Proposta; ou 

 

3)  Se o Principal, tendo sido notificado da aceitação da sua Proposta pelo Contratante 

durante o período de validade da mesma: 

 

b)  Deixa de ou recusa-se a cumprir os termos do acordo, se solicitado para tal em 

consonância com o Edital de Licitação n.º ______________. 

 

c)  Deixa de ou recusa-se a cumprir  a fornecer a Caução de Garantia de Execução do 

contrato de acordo com o Edital de Licitação n.º _______________ . 

 

c)  Deixa de ou recusa-se a assinar  o contrato decorrente da licitação. 

 

     Contudo, desde que a Seguradora não venha ser: 
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Fone:  (77) 3614-7100  CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

Site:www.barreiras.ba.gov.br 

 

 

 

 

a)  responsável por uma importância maior que o limite da penalidade pela qual responde 

este Seguro-Garantia, nem 

 

b)  responsável por uma importância maior do que a diferença entre o montante da Proposta 

do dito Principal e o montante da Proposta que é aceita pelo Contratante. 

 

       A seguradora lavrando este instrumento, por este meio, concorda que a sua obrigação 

vigorará até e, inclusive, a data correspondente a  (             ) dias após a data estabelecida para 

apresentação da Proposta, conforme está consignado no Edital de Licitação, ou conforme possa ser 

prorrogado pelo Contratante, fato este cuja notificação  a Seguradora dispensa. 

 

 

 

 

 

 

Principal______________________________ 

Seguradora ____________________________ 

Assinatura _____________________________ 

Nome(s) e Título(s)______________________ 

Nome: ________________________________ 

Carimbo  ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

                  ESTADO DA BAHIA

Valores atualizados para 2018 referencia SINAPI, ORSE, SICRO E SEINFRA.

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 47.630,24

1.1 Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito M2 12,00 528,90 669,11 8.029,32

1.2 Placa da obra - padrão governo federal M2 3,00 283,22 358,30 1.074,90

1.3 Locação da obra - execução de gabarito M2 861,56 4,27 5,40 4.652,42

1.4 Instalações provisórias de esgoto Unidade 1,00 476,96 603,40 603,40

1.5 Instalações provisórias de energia Unidade 1,00 1.345,84 1.702,62 1.702,62

1.6 Instalações provisórias de água Unidade 1,00 407,40 515,40 515,40

1.7 Tapume em chapa de madeira compensada, E= 6 mm, com pintura a cal

e reaproveitamento de 2X
M2 468,50 52,39 66,28 31.052,18

2 - SERVIÇOS DIVERSOS 631,04

2.1 Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e 

instalação
Unidade 8,00 62,35 78,88 631,04

TOTAL 48.261,28               

Custo unitário 

com BDI (R$)

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PADRAO FNDE

COLÉGIO MUNICIPAL OTAVIO MANGABEIRA, MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

Discriminação dos serviços  do orçamento

Previsto no Orçamento

Unid. Qtdes.
Custo unitário 

sem BDI (R$)
Custo total

BDI 26,51%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

                  ESTADO DA BAHIA

Valores atualizados para 2018 referencia SINAPI, ORSE, SICRO E SEINFRA.

1. SUPERESTRUTURA 41.078,82

1.1 PILARES

1.1.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x M2 185,50 21,93                     27,74                     5.145,77                    

1.1.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento usinado M3 18,00 799,64                    1.011,62                 18.209,16                  

1.2 VIGAS

1.2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm M2 110,00 21,93                     27,74                     3.051,40                    

1.2.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento M3 7,50 799,64                    1.011,62                 7.587,15                    

1.3 LAJE PREMOLDADA

1.3.1 Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento M2 88,60 63,21                     79,97                     7.085,34                    

2. PAREDES E PAINÉIS 40.849,37                  

2.1 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 -

cimento/cal/areia), junta de 2,0cm M2 331,00 32,98                     41,72                     13.809,32                  

2.2 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 -

cimento/cal/areia), junta de 2,0cm M2 183,00 56,50                     71,48                     13.080,84                  

2.3 Alverania de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 -

cimento/cal/areia), junta de 2,0cm M2 28,00 36,37                     46,01                     1.288,28                    

2.4 Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) M2 6,00 44,61                     56,44                     338,64                       

2.5 Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia

traço 1:3) M2 148,10 65,82                     83,27                     12.332,29                  

3. COBERTURA 231.578,32                

3.1 Estrutura de aço em arco vão de 30m M2 1.114,00 120,16                    152,01                    169.339,14                
3.2 Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm M2 1.114,00 44,16                     55,87                     62.239,18                  

4. ESQUADRIAS 6.243,63                    

4.1 Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto

de esquadrias Unidade 2,00 782,20                    989,56                    1.979,12                    

4.2 Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias Unidade 1,00 689,52                    872,31                    872,31                       

4.3 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica Unidade 4,00 470,75                    595,55                    2.382,20                    

Custo unitário 

com BDI (R$)

BDI 26,51%

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PADRAO FNDE

COLÉGIO MUNICIPAL OTAVIO MANGABEIRA, MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

Discriminação dos serviços  do orçamento

Previsto no Orçamento

Unid. Qtdes.
Custo unitário 

sem BDI (R$)
Custo total



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

                  ESTADO DA BAHIA

Valores atualizados para 2018 referencia SINAPI, ORSE, SICRO E SEINFRA.

Custo unitário 

com BDI (R$)

BDI 26,51%

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PADRAO FNDE

COLÉGIO MUNICIPAL OTAVIO MANGABEIRA, MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

Discriminação dos serviços  do orçamento

Previsto no Orçamento

Unid. Qtdes.
Custo unitário 

sem BDI (R$)
Custo total

4.4 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE Unidade 2,00 399,18                    505,00                    1.010,00                    

5. REVESTIMENTOS 52.936,52                  

5.1 Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede M2 960,10 5,15                       6,52                       6.259,85                    

5.2 Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 01:07:00 M2 409,10 27,11                     34,30                     14.032,13                  

5.3 Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mmp/parede M2 551,00 16,60                     21,00                     11.571,00                  

5.4 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto M2 328,00 40,18                     50,83                     16.672,24                  

5.5 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto M2 81,10 42,90                     54,27                     4.401,30                    

6. PISOS 68.322,24                  

6.1 Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) M2 633,20 11,18                     14,14                     8.953,45                    

6.2 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) M2 633,20 46,59                     58,94                     37.320,81                  

6.3 Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso M2 195,40 21,45                     27,14                     5.303,16                    

6.4 Junta de retração, serrada com disco diamantado, parapavimentos em placa de concreto, profund.=

5cm, inclusive preenchimento com mastique M 627,05 18,01                     22,78                     14.284,20                  

6.5 Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto M2 62,50 31,12                     39,37                     2.460,63                    

7. PINTURA 84.850,40                  

7.1 Aplicação de selador acrílico M2 847,20 2,26                       2,86                       2.422,99                    

7.2 Demarcação de quadra com tinta acrílica M 360,00 9,30                       11,77                     4.237,20                    

7.3 Emassamento de superfície, comaplicação de 02 demãosde massa acrílica M2 88,60 18,80                     23,78                     2.106,91                    

7.4 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micracom revólver M2 1.114,00 13,11                     16,59                     18.481,26                  

7.5 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver M2 1.114,00 5,27                       6,67                       7.430,38                    

7.6 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica M2 847,20 9,34                       11,82                     10.013,90                  

7.7 Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi M2 480,00 48,45                     61,29                     29.419,20                  

7.8 Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento M2 476,00 17,83                     22,56                     10.738,56                  



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

                  ESTADO DA BAHIA

Valores atualizados para 2018 referencia SINAPI, ORSE, SICRO E SEINFRA.

Custo unitário 

com BDI (R$)

BDI 26,51%

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PADRAO FNDE

COLÉGIO MUNICIPAL OTAVIO MANGABEIRA, MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

Discriminação dos serviços  do orçamento

Previsto no Orçamento

Unid. Qtdes.
Custo unitário 

sem BDI (R$)
Custo total

8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 9.519,62                    

8.1 \"Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2\"\"\" Unidade 4,00 3,12                       3,95                       15,80                         

8.2 \"Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4\"\"\" Unidade 12,00 3,64                       4,60                       55,20                         

8.3 \"Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1\"\"\" Unidade 4,00 5,04                       6,38                       25,52                         

8.4 \"Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2\"\"\" Unidade 4,00 7,89                       9,98                       39,92                         

8.5 Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm Unidade 2,00 7,01                       8,87                       17,74                         

8.6 Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm Unidade 2,00 7,01                       8,87                       17,74                         

8.7 Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros Unidade 1,00 567,14                    717,49                    717,49                       

8.8 Engate flexível plástico Unidade 10,00 6,36                       8,05                       80,50                         

8.9 Flange para caixa dágua 25 mm Unidade 3,00 16,68                     21,10                     63,30                         

8.10 Flange para caixa dágua 50 mm Unidade 2,00 32,79                     41,48                     82,96                         

8.11 Joelho 90ºsoldável 25 mm Unidade 11,00 4,54                       5,74                       63,14                         

8.12 Joelho 90º soldável 32 mm Unidade 6,00 6,34                       8,02                       48,12                         

8.13 Joelho 90º soldável 50 mm Unidade 8,00 9,99                       12,64                     101,12                       

8.14 \"Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2\"\"\" Unidade 2,00 7,66                       9,69                       19,38                         

8.15 Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm Unidade 4,00 7,66                       9,69                       38,76                         

8.16 \"Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2\"\"\" Unidade 16,00 10,67                     13,50                     216,00                       

8.17 Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm Unidade 4,00 6,00                       7,59                       30,36                         

8.18 Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm Unidade 2,00 7,36                       9,31                       18,62                         

8.19 Luva soldável 32 mm Unidade 4,00 6,37                       8,06                       32,24                         

8.20 \"Luva soldável com rosca - 3/4\"\"\" Unidade 8,00 3,10                       3,92                       31,36                         
8.21 \"Registro de gaveta c/ canopla cromada (1\"\")\" Unidade 2,00 103,08                    130,41                    260,82                       

8.22 \"Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2\"\")\" Unidade 2,00 138,03                    174,62                    349,24                       

8.23 \"Registro degaveta c/ canopla cromada (1/2\"\")\" Unidade 2,00 64,39                     81,46                     162,92                       



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

                  ESTADO DA BAHIA

Valores atualizados para 2018 referencia SINAPI, ORSE, SICRO E SEINFRA.

Custo unitário 

com BDI (R$)

BDI 26,51%

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PADRAO FNDE

COLÉGIO MUNICIPAL OTAVIO MANGABEIRA, MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

Discriminação dos serviços  do orçamento

Previsto no Orçamento

Unid. Qtdes.
Custo unitário 

sem BDI (R$)
Custo total

8.24 \"Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4\"\")\" Unidade 2,00 71,40                     90,33                     180,66                       

8.25 \"Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4\"\")\" Unidade 8,00 67,89                     85,89                     687,12                       

8.26 Tê 90º soldável - 25 mm Unidade 5,00 3,45                       4,36                       21,80                         

8.27 Tê 90º soldável - 40 mm Unidade 8,00 9,93                       12,56                     100,48                       

8.28 Tê 90º soldável - 50 mm Unidade 4,00 12,28                     15,54                     62,16                         

8.29 Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm Unidade 4,00 14,66                     18,55                     74,20                         

8.30 Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm Unidade 2,00 18,96                     23,99                     47,98                         

8.31 \"Torneira cromada para lavatório1/2\"\"\" Unidade 8,00 41,31                     52,26                     418,08                       

8.32 \"Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4\"\"\" Unidade 1,00 29,72                     37,60                     37,60                         

8.33 Tubo PVCrígido soldável - 20 mm M 27,00 13,59                     17,19                     464,13                       

8.34 Tubo PVCrígido soldável - 25 mm M 38,00 16,11                     20,38                     774,44                       

8.35 Tubo PVC rígido soldável - 32 mm M 28,00 21,98                     27,81                     778,68                       

8.36 Tubo PVC rígido soldável - 40 mm M 14,00 9,93                       12,56                     175,84                       

8.37 Tubo PVC rígido soldável - 50 mm M 36,00 12,28                     15,54                     559,44                       

8.38 União soldável - 20 mm Unidade 6,00 7,91                       10,01                     60,06                         

8.39 União soldável - 50 mm Unidade 2,00 23,92                     30,26                     60,52                         

8.40 Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com

acessórios,inclusive assento,conjunto de fixação, anelde vedação, tubo PVC de ligação Unidade 2,00 648,32                    820,19                    1.640,38                    

8.41 Vaso sanitario sifonado, para louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de

vedação, tubo PVC de ligação Unidade 4,00 175,44                    221,95                    887,80                       

9. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 11.455,38                  

9.1 Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm Unidade 5,00 5,92                       7,49                       37,45                         
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Discriminação dos serviços  do orçamento

Previsto no Orçamento

Unid. Qtdes.
Custo unitário 

sem BDI (R$)
Custo total

9.2 Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) Unidade 4,00 430,46                    544,57                    2.178,28                    

9.3 Caixa sifonada (100x100x50 mm) Unidade 6,00 24,24                     30,67                     184,02                       

9.4 Caixa sifonada (150x150x50mm) Unidade 4,00 32,54                     41,17                     164,68                       

9.5 Curva 90º curta - 40 mm Unidade 14,00 8,39                       10,61                     148,54                       

9.6 Fossa séptica, em concreto armado, (d2,50 x h 12,00) Unidade 1,00 1.088,36                 1.376,88                 1.376,88                    

9.7 Joelho 45º - 40 mm Unidade 3,00 6,71                       8,49                       25,47                         

9.8 Joelho 45º -50mm Unidade 6,00 7,72                       9,77                       58,62                         

9.9 Joelho 90º -100 mm Unidade 7,00 17,51                     22,15                     155,05                       

9.10 \"Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2\"\"\" Unidade 10,00 11,76                     14,88                     148,80                       

9.11 Junção simples 100 mm - 100 mm Unidade 5,00 32,89                     41,61                     208,05                       

9.12 Junçãosimples 100 mm - 50 mm Unidade 6,00 29,41                     37,21                     223,26                       

9.13 Junção simples 50 mm - 50 mm Unidade 8,00 16,17                     20,46                     163,68                       

9.14 \"Sifão de copo para pia e lavatório 1\"\" - 1.1/2\"\"\" Unidade 9,00 127,11                    160,81                    1.447,29                    

9.15 Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) Unidade 2,00 1.088,36                 1.376,88                 2.753,76                    

9.16 Tê sanitário 100 mm - 50 mm Unidade 1,00 32,01                     40,50                     40,50                         

9.17 Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola -50 mm M 3,00 14,68                     18,57                     55,71                         

9.18 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm M 35,00 31,41                     39,74                     1.390,90                    

9.19 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm M 20,00 11,21                     14,18                     283,60                       

9.20 Tubo rígido  c/ ponta lisa 50 mm M 17,00 16,37                     20,71                     352,07                       

9.21 \"Válvula para lavatório e tamque 1\"\"\" Unidade 9,00 5,16                       6,53                       58,77                         

10. DRENAGEM PLUVIAL 20.917,48                  

10.1 Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 M 72,00 34,00                     43,01                     3.096,72                    

10.2 Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm M 20,00 38,24                     48,38                     967,60                       

10.3 Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial M 4,00 76,04                     96,20                     384,80                       
10.4 \"Ralohemisférico tipo \"\"abacaxi\"\" com tela de aço com funil de saída cônico\" Unidade 4,00 48,34                     61,15                     244,60                       

10.5 Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) M 72,00 178,11                    225,33                    16.223,76                  
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11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 17.986,07                  

11.1 \"Condulete em alumínio tipo T de 3/4\"\", inclusive acessórios\" Unidade 5,00 15,43                     19,52                     97,60                         

11.2 \"Condulete em alumínio tipo L de 3/4\"\", inclusive acessórios\" Unidade 5,00 10,13                     12,82                     64,10                         

11.3 \"Condulete em alumínio tipo TA de 3/4\"\", inclusive acessórios\" Unidade 4,00 13,63                     17,24                     68,96                         

11.4 \"Condulete em alumínio tipo XA de 3/4\"\", inclusive acessórios\" Unidade 1,00 15,74                     19,91                     19,91                         

11.5 \"Caixa de PVC 4x2\"\", inclusive espelho\" Unidade 16,00 7,05                       8,92                       142,72                       

11.6 \"Caixa PVC octogonal 4x4\"\"\" Unidade 7,00 8,97                       11,35                     79,45                         

11.7 Condutor de cobre unipolar, isolaçãoem PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador

de chamas, classe de tensão 750V,encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² M 190,00 2,31                       2,92                       554,80                       

11.8 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador

de chamas, classe detensão 750V,encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² M 820,00 3,63                       4,59                       3.763,80                    

11.9 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador

de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16mm² M 14,00 12,21                     15,45                     216,30                       

11.10 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não

propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² M 41,00 18,32                     23,18                     950,38                       

11.11 Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa Unidade 2,00 20,70                     26,19                     52,38                         

11.12 Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa Unidade 1,00 10,28                     13,01                     13,01                         

11.13 Interruptor 1 tecla simples Unidade 7,00 19,58                     24,77                     173,39                       

11.14 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) Unidade 5,00 13,20                     16,70                     83,50                         

11.15 Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) Unidade 5,00 13,20                     16,70                     83,50                         

11.16 Disjuntortermomagneticobinopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) Unidade 8,00 13,20                     16,70                     133,60                       

11.17 Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) Unidade 2,00 330,75                    418,43                    836,86                       

11.18 Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha  branca) Unidade 1,00 847,55                    1.072,24                 1.072,24                    

11.19 Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA Unidade 1,00 175,56                    222,10                    222,10                       
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11.20 Quadro de distribuição de embutir,com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores

unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar +1 DR, padrão europeu(linha branca), exclusive disjuntores Unidade 1,00 211,80                    267,95                    267,95                       

11.21 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar +

5bipolares + 2 tripolares,padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores Unidade 1,00 332,38                    420,49                    420,49                       

11.22 \"Eletroduto de pvc rígido roscável, 1\"\", inclusive curvas\" M 22,00 10,07                     12,74                     280,28                       

11.23 \"Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4\"\", inclusive curvas\" M 32,00 7,73                       9,78                       312,96                       

11.24 \"Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2\"\", inclusive curvas\" M 22,00 10,56                     13,36                     293,92                       

11.25 \"Eletrodutode ferro galvanizado d= 3/4\"\" - inclusive braçadeiras\" M 86,00 12,47                     15,78                     1.357,08                    

11.26 \"Eletroduto de ferro galvanizado d= 1\"\" - inclusive braçadeiras\" M 17,00 15,36                     19,43                     330,31                       

11.27 \"Eletrodutode ferro galvanizado d= 1.1/2\"\" - inclusive braçadeiras\" M 34,00 26,52                     33,55                     1.140,70                    

11.28 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas Unidade 6,00 79,05                     100,01                    600,06                       

11.29 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas Unidade 1,00 64,48                     81,57                     81,57                         

11.30 Lumináriablindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista

de 500 W, com proteção da lâmpada Unidade 15,00 225,13                    284,81                    4.272,15                    

12. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 2.138,71                    

12.1 Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido Unidade 5,00 50,08                     63,36                     316,80                       

12.2 \"Conector de bronze para haste 5/8\"\"\" Unidade 12,00 11,26                     14,25                     171,00                       

12.3 Cordoalha de cobre nu 35 mm² Unidade 24,00 32,58                     41,22                     989,28                       

12.4 \"Haste tipo Coopperweld 5/8\"\" - 3m\" Unidade 5,00 42,52                     53,79                     268,95                       

12.5 Tubo PVC 40 mm Unidade 18,00 13,41                     16,96                     305,28                       

12.6 Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos Unidade 5,00 13,82                     17,48                     87,40                         



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

                  ESTADO DA BAHIA

Valores atualizados para 2018 referencia SINAPI, ORSE, SICRO E SEINFRA.

Custo unitário 

com BDI (R$)

BDI 26,51%

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PADRAO FNDE

COLÉGIO MUNICIPAL OTAVIO MANGABEIRA, MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

Discriminação dos serviços  do orçamento

Previsto no Orçamento

Unid. Qtdes.
Custo unitário 

sem BDI (R$)
Custo total

13. SERVIÇOS DIVERSOS 38.509,70                  

13.1 \"Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2\"\", revestido em pvc, fixada com

tubos de ferro galvanizado 2\"\"\" M2 147,00 118,14                    149,46                    21.970,62                  

13.2 \"Portão em tubo de ferro galvanizado 2\"\" e tela dearame galvanizado fio 12 bwg, malha 2\"\",

revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura\" Unidade 4,00 549,64                    695,35                    2.781,40                    

13.3 Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm,

conforme projeto M 4,80 113,67                    143,80                    690,24                       

13.4 Banco deconcreto armado polido (l=0,45m) sem arestas,conforme projeto M 4,80 110,83                    140,20                    672,96                       

13.5 \"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2\"\", l = 140cm (lavatório), inclusive

parafusos de fixação e pintura\" Unidade 2,00 97,01                     122,73                    245,46                       

13.6 \"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2\"\", l = 80cm (bacia sanitária e

mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura\" Unidade 8,00 391,75                    495,60                    3.964,80                    
13.7 Espelho plano 4mm M2 4,50 305,77                    386,83                    1.740,74                    

13.8 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete Cj 1,00 1.961,24                 2.481,16                 2.481,16                    

13.9 Estrutura metálica de traves de futsal Cj 1,00 1.777,01                 2.248,09                 2.248,09                    

13.10 Estrutura metálica p/ rede de voley Cj 1,00 721,72                    913,05                    913,05                       

13.11 Soleira emgranito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm M 2,90 64,99                     82,22                     238,44                       

13.12 Limpeza geral M2 211,56 2,10                       2,66                       562,75                       

TOTAL 626.386,26             



CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PADRÃO FNDE

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS FNDE

  

SERVIÇOS A EXECUTAR

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO MÊS - 1 MÊS -2 MÊS -3 MÊS - 4

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.%

1 R$41.078,82 6,56 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00

2 R$40.849,37 6,52 20,00 20,00 30,00 50,00 30,00 80,00 20,00

3 R$231.578,32 36,97 0,00 0,00 0,00 10,00

4 R$6.243,63 1,00 0,00 0,00 0,00

5 R$52.936,52 8,45 0,00 0,00 15,00 15,00 25,00

6 R$68.322,24 10,91 0,00 0,00 0,00

7 R$84.850,40 13,55 0,00 0,00 0,00

9 R$9.519,62 1,52 15,00 15,00 18,00 33,00 19,00 52,00 20,00

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$11.455,38 1,83 25,00 25,00 25,00 50,00 20,00 70,00 10,00

11 R$20.917,48 3,34 0,00 0,00 0,00

12
R$17.986,07

2,87 5,00 5,00 7,00 12,00 10,00 22,00 7,00

13

R$2.138,71

0,34 0,00 0,00 0,00

14 R$38.509,70 6,15 0,00 0,00 0,00

R$626.386,26 100,00 4,10 4,10 4,86 8,96 6,79 15,75 7,80

25.684,61       25.684,61  30.414,86    56.099,47   42.525,23    98.624,70    48.870,32   

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS

PISOS

COBERTURA

SUPERESTRUTURA

SERVIÇOS DIVERSOS

Obra ID 26115

TOTAL EM REAIS

TOTAL

PAREDES E PAINÉIS

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

PINTURA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CON-

TRA DESCARGAS ATMOSFE-

RICAS (SPDA)

DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

127/220



CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PADRÃO FNDE

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS FNDE

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) %

1 R$41.078,82 6,56

2 R$40.849,37 6,52

3 R$231.578,32 36,97

4 R$6.243,63 1,00

5 R$52.936,52 8,45

6 R$68.322,24 10,91

7 R$84.850,40 13,55

9 R$9.519,62 1,52

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$11.455,38 1,83

11 R$20.917,48 3,34

12
R$17.986,07

2,87

13

R$2.138,71

0,34

14 R$38.509,70 6,15

R$626.386,26 100,00

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS

PISOS

COBERTURA

SUPERESTRUTURA

SERVIÇOS DIVERSOS

TOTAL EM REAIS

TOTAL

PAREDES E PAINÉIS

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

PINTURA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CON-

TRA DESCARGAS ATMOSFE-

RICAS (SPDA)

DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

127/220

SERVIÇOS A EXECUTAR    

MÊS - 5 MÊS - 6 MÊS - 7

ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

10,00 25,00 35,00 35,00 70,00 20,00 90,00

0,00 0,00 12,00 12,00 55,00 67,00

40,00 35,00 75,00 25,00 100,00 100,00

0,00 0,00 10,00 10,00 30,00 40,00

0,00 0,00 0,00 0,00

72,00 10,00 82,00 10,00 92,00 92,00

80,00 80,00 80,00 5,00 85,00

0,00 10,00 10,00 15,00 25,00 35,00 60,00

29,00 3,00 32,00 5,00 37,00 5,00 42,00

0,00 0,00 15,00 15,00 50,00 65,00

0,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 5,00

23,55 12,83 36,38 17,23 53,61 12,91 66,53

147.495,02  80.390,75   227.885,77  107.947,89  335.833,68  80.879,07    416.712,77  



CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PADRÃO FNDE

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS FNDE

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) %

1 R$41.078,82 6,56

2 R$40.849,37 6,52

3 R$231.578,32 36,97

4 R$6.243,63 1,00

5 R$52.936,52 8,45

6 R$68.322,24 10,91

7 R$84.850,40 13,55

9 R$9.519,62 1,52

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$11.455,38 1,83

11 R$20.917,48 3,34

12
R$17.986,07

2,87

13

R$2.138,71

0,34

14 R$38.509,70 6,15

R$626.386,26 100,00

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS

PISOS

COBERTURA

SUPERESTRUTURA

SERVIÇOS DIVERSOS

TOTAL EM REAIS

TOTAL

PAREDES E PAINÉIS

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

PINTURA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CON-

TRA DESCARGAS ATMOSFE-

RICAS (SPDA)

DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

127/220

Processo número

0

0,00

 

MÊS - 8 MÊS - 9 MÊS - 10 MÊS -

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.%

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

10,00 100,00 100,00 100,00

33,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

40,00 80,00 20,00 100,00 100,00

15,00 15,00 50,00 65,00 35,00 100,00

92,00 92,00 8,00 100,00

5,00 90,00 5,00 95,00 5,00 100,00

25,00 85,00 15,00 100,00 100,00

13,00 55,00 15,00 70,00 30,00 100,00

20,00 85,00 15,00 100,00 100,00

15,00 20,00 17,00 37,00 63,00 100,00

12,71 79,24 11,07 90,31 9,69 100,00 0,00

79.619,21    496.332,00  69.365,41    565.697,43  60.688,91    626.386,36  



CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PADRÃO FNDE

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS FNDE

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) %

1 R$41.078,82 6,56

2 R$40.849,37 6,52

3 R$231.578,32 36,97

4 R$6.243,63 1,00

5 R$52.936,52 8,45

6 R$68.322,24 10,91

7 R$84.850,40 13,55

9 R$9.519,62 1,52

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$11.455,38 1,83

11 R$20.917,48 3,34

12
R$17.986,07

2,87

13

R$2.138,71

0,34

14 R$38.509,70 6,15

R$626.386,26 100,00

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS

PISOS

COBERTURA

SUPERESTRUTURA

SERVIÇOS DIVERSOS

TOTAL EM REAIS

TOTAL

PAREDES E PAINÉIS

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

PINTURA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CON-

TRA DESCARGAS ATMOSFE-

RICAS (SPDA)

DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

127/220

ç

  

 MÊS -  

ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 0,00 100,00



CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PADRÃO FNDE

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS FNDE

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) %

1 R$41.078,82 6,56

2 R$40.849,37 6,52

3 R$231.578,32 36,97

4 R$6.243,63 1,00

5 R$52.936,52 8,45

6 R$68.322,24 10,91

7 R$84.850,40 13,55

9 R$9.519,62 1,52

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$11.455,38 1,83

11 R$20.917,48 3,34

12
R$17.986,07

2,87

13

R$2.138,71

0,34

14 R$38.509,70 6,15

R$626.386,26 100,00

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS

PISOS

COBERTURA

SUPERESTRUTURA

SERVIÇOS DIVERSOS

TOTAL EM REAIS

TOTAL

PAREDES E PAINÉIS

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

PINTURA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CON-

TRA DESCARGAS ATMOSFE-

RICAS (SPDA)

DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

127/220

ç Ponto de venda Processo número

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

SERVIÇOS A EXECUTAR  

MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.%

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00



CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PADRÃO FNDE

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS FNDE

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) %

1 R$41.078,82 6,56

2 R$40.849,37 6,52

3 R$231.578,32 36,97

4 R$6.243,63 1,00

5 R$52.936,52 8,45

6 R$68.322,24 10,91

7 R$84.850,40 13,55

9 R$9.519,62 1,52

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$11.455,38 1,83

11 R$20.917,48 3,34

12
R$17.986,07

2,87

13

R$2.138,71

0,34

14 R$38.509,70 6,15

R$626.386,26 100,00

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS

PISOS

COBERTURA

SUPERESTRUTURA

SERVIÇOS DIVERSOS

TOTAL EM REAIS

TOTAL

PAREDES E PAINÉIS

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

PINTURA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CON-

TRA DESCARGAS ATMOSFE-

RICAS (SPDA)

DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

127/220

ç

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

  SERVIÇOS A EXECUTAR

 MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  

ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00



CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PADRÃO FNDE

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS FNDE

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) %

1 R$41.078,82 6,56

2 R$40.849,37 6,52

3 R$231.578,32 36,97

4 R$6.243,63 1,00

5 R$52.936,52 8,45

6 R$68.322,24 10,91

7 R$84.850,40 13,55

9 R$9.519,62 1,52

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$11.455,38 1,83

11 R$20.917,48 3,34

12
R$17.986,07

2,87

13

R$2.138,71

0,34

14 R$38.509,70 6,15

R$626.386,26 100,00

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS

PISOS

COBERTURA

SUPERESTRUTURA

SERVIÇOS DIVERSOS

TOTAL EM REAIS

TOTAL

PAREDES E PAINÉIS

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

PINTURA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CON-

TRA DESCARGAS ATMOSFE-

RICAS (SPDA)

DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

127/220

Ponto de venda Processo número

0 0

SERVIÇOS A EXECUTAR    

MÊS -  MÊS -  MÊS -  

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00



0,00

SERVIÇOS A EXECUTAR    

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO MÊS - 1 MÊS -2 MÊS -3 MÊS - 4 MÊS - 5 MÊS - 6 MÊS - 7 MÊS - 8 MÊS - 9

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.%

1 R$47.630,24 98,69 60,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 R$631,04 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$48.261,28 100,00 0,00 59,22 59,22 39,48 98,69 0,00 98,69 0,00 98,69 0,00 98,69 0,00 98,69 0,00 98,69 0,00 98,69 0,00

28.578,14   28.578,14   19.052,10   47.630,24     -              47.630,24     -              47.630,24     -                47.630,24     -                47.630,24           -                47.630,24           -                47.630,24           -                

 

TOTAL

TOTAL EM REAIS

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

ESCOLAR COBERTA - PADRÃO FNDE

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS DIVERSOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS - RETRABALHO

ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MANGABEIRA                                               

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA



ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) %

1 R$47.630,24 98,69

2 R$631,04 1,31

R$48.261,28 100,00TOTAL

TOTAL EM REAIS

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

ESCOLAR COBERTA - PADRÃO FNDE

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS DIVERSOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS - RETRABALHO

ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MANGABEIRA                                               

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

Processo número ç

0

0,00

0,00

0,000,00

   SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS - 10 MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -

ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00

98,69 1,31 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

47.630,24           631,04          48.261,28          

 0

Responsável Técnico pela análise Responsável Técnico - CREA - CPF



ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) %

1 R$47.630,24 98,69

2 R$631,04 1,31

R$48.261,28 100,00TOTAL

TOTAL EM REAIS

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

ESCOLAR COBERTA - PADRÃO FNDE

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS DIVERSOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS - RETRABALHO

ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MANGABEIRA                                               

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

ç Ponto de venda Processo número ç Ponto de venda Processo número

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

SERVIÇOS A EXECUTAR    SERVIÇOS A EXECUTAR    

 MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  

ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

 0  

Proponente Responsável Técnico pela análise Responsável Técnico - CREA - CPF Proponente Responsável Técnico pela análise



Nº do Contrato de Repasse: 

Proponente: 

Empreendimento: 

Tipo de Obra:

Base de Cálculo do ISS da Prefeitura:

Orçamento Desonerado? (Sim ou Não)

(1° Quartil) MÉDIA (3° Quartil)

Administração Central 3,00 4,00 5,50 4,00

Seguros e Garantias (*) 0,80 0,80 1,00 0,80

Riscos 0,97 1,27 1,27 0,97

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,23

Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISS (**) 2,00 3,50 5,00 5,00

CPRB - Alíquota 4,5% Receita Bruta 

(Desoneração)
4,50 4,50 4,50 4,50

LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO 26,37 28,24 31,26 26,51

LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO 20,34 22,12 25,00

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Desoneração: Lei n°13.161/2015 Verificação do  BDI: OK
BDI s/ desoneração: 20,47

26,36704508

26,08638534

Onde:

Barreiras, Julho 2018

Resp. Tomador:

CREA: Cargo:

I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);

João Barbosa de Souza Sobrinho

Prefeito

L = taxa de lucro.

AC = taxa de rateio da Administração Central;

Prefeitura Municipal de Barreiras

40%

Construção de Quadra Coberta na escola Otavio Mangareira.

Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, 

escolas, restaurantes, etc)

DF = taxa das despesas financeiras;

SIM

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de 

Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) é de 40%, com a respectiva alíquota de 

5%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Com Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

BDI ADOTADO - %

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

DESCRIÇÃO

VALORES DE REFERÊNCIA - %

Termo de Compromisso FNDE - PAC 2 02136/2011

1 de 1



Sigla S/N

SIM

NÃO

Sigla Obras

Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc)

Construção de Praças

Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana)

Construção de Ferrovias

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas

Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Portuárias, Marítimas e Fluviais

Fornecimento de Materiais e Equipamentos



MÍN MED MAX MÍN MED MAX MÍN MED MAX

3,00 4,00 5,50 0,80 0,80 1,00 0,97 1,27 1,27

3,80 4,01 4,67 0,32 0,40 0,74 0,50 0,56 0,97

3,80 4,01 4,67 0,32 0,40 0,74 0,50 0,56 0,97

3,80 4,01 4,67 0,32 0,40 0,74 0,50 0,56 0,97

3,43 4,93 6,71 0,28 0,49 0,75 1,00 1,39 1,74

5,29 5,92 7,93 0,25 0,51 0,56 1,00 1,48 1,97

4,00 5,52 7,85 0,81 1,22 1,99 1,46 2,32 3,16

1,50 3,45 4,49 0,30 0,48 0,82 0,56 0,85 0,89

AC SG R



MÍN MED MAX MÍN MED MAX MÍN

0,59 1,23 1,39 6,16 7,40 8,96 3,00 0,65 2,00

1,02 1,11 1,21 6,64 7,30 8,69 3,00 0,65 2,00

1,02 1,11 1,21 6,64 7,30 8,69 3,00 0,65 2,00

1,02 1,11 1,21 6,64 7,30 8,69 3,00 0,65 2,00

0,94 0,99 1,17 6,74 8,04 9,40 3,00 0,65 2,00

1,01 1,07 1,11 8,00 8,31 9,51 3,00 0,65 2,00

0,94 1,02 1,33 7,14 8,40 10,43 3,00 0,65 2,00

0,85 0,85 1,11 3,50 5,11 6,22 3,00 0,65 2,00

DF ISSL

COFINS PIS



MED MAX MÍN MED MAX

3,50 5,00 2 20,34 22,12 25,00

3,50 5,00 2 19,60 20,97 24,23

3,50 5,00 2 19,60 20,97 24,23

3,50 5,00 2 19,60 20,97 24,23

3,50 5,00 2 20,76 24,18 26,44

3,50 5,00 2 24,00 25,84 27,86

3,50 5,00 2 22,80 27,48 30,95

3,50 5,00 2 11,10 14,02 16,80

DESON.

ISS LIMITE BDI



 

 

Conclusão de Quadra Escolar Coberta com Vestuário 

 

Termo de compromisso PAC203344/2012 Obra ID 20778 

Objeto: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestuário 

Valor do pactuado: R$ 503.046,39 

Valor já desembolsado pelo FNDE: R$ 251.523,20 

Valor há desembolsar: R$ 251.523,19 

Valor orçado para a conclusão: R$ 626.386,26 

Valor previsto, já que o processo vai para disputa de preço, para 
complementação com recursos próprios da Prefeitura é de: R$ 374.863,07. 

 

Serviços de reparos: R$ 48.261,28 – Recursos próprios  

 

Valor total estimado de recursos próprios é de R$ 423.124,35 

 

Esclarecimentos. 

Os valores, acima descritos, foram orçados sobre os serviços não executados 
pela gestão anterior e tem como referência a tabela SINAPI, SICRO e ORSE 
junho/2018, uma vez que o termo foi pactuado no ano de 2011 tornando 
inexequíveis a conclusão da obra. Razão pela qual os mesmos foram ajustados. 

Serão necessários a execução de serviços de reparos, devido a depreciação e 
correção de inconformidades construtivas, para a perfeita funcionalidade da obra 
e estes por sua vez serão de responsabilidade da Prefeitura.  

Portanto, sugerimos a desvinculação para fins controle na emissão de boletim 
de medição e documentos de liquidação para que os mesmos não sejam 
confundidos e desvinculados dos serviços pactuados. 

O BDI utilizado foi com base no Acordão 2622/2013 e sendo o orçamento 
aplicado com desoneração do INSS de acordo a lei 13.161/2015. 

Necessário ainda informar que conforme esta descrito no termo de compromisso, 
celebrado com o FNDE, foi condicionante, para à assinatura do pacto, que o 
município deverá garantir, com recursos próprios, a conclusão da obra acima e 
sua entrega à população, no caso de os valores transferidos se revelarem 
insuficientes para cobrir todas as despesas relativos à sua inauguração.  



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 

Coordenação Geral de Infraestrutural Educacional – CGEST 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 
SBS, Q.2, Bloco F, Edifício FNDE, 70.070-929, Brasília, DF 

Telefone: (61) 2022-4350 – site: www.fnde.gov.br 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PROJETO PADRÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA 
COM VESTIÁRIOS - (980,40 m2) 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se do projeto de quadra poliesportiva a ser implantada nas escolas 
municipais e estaduais nas diversas regiões do Brasil, através do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 

O referido projeto apresenta uma área total de 980,40 m² de área coberta, para 
adoção em terrenos de 44x32 metros quadrados. 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a 
construção da estrutura metálica, cobertura e demais instalações, de forma a 
complementar as informações contidas nos projetos. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser 
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as 
especificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os 
serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de 
boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser fixada, em local visível, placa da obra, conforme modelo 
disponibilizado pelo Governo Federal. 

3. MOVIMENTO DE TERRA

Os serviços de escavação, compactação e reaterro deverão ser executadas de 
acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as cotas de 
níveis e condições previstas em projeto para execução da obra. 

4. FUNDAÇÃO E PILARES

Após compactação do fundo da vala, esta deverá estar limpa e isenta de 
material orgânico. Deverá ser executada uma camada de concreto magro com 
5,0 cm de espessura, com traço 1:4:8. 

A fundação dos pilares será do tipo direto em blocos de concreto armado, 
conforme dimensões em projeto. Dependendo da resistência do solo (esta 
deverá ser definida antes da etapa de escavação), poderá haver a necessidade 
de se executar brocas, com armação longitudinal de aço CA-50 com diâmetro 
de 8 mm e estribos de diâmetro 5,0 mm a cada 20 cm. 

Todos os blocos de fundação serão interligados por uma viga baldrame com 
seção transversal de dimensões constantes em planta. 
Nos blocos, pilares e viga baldrame serão utilizados concreto com fck de 25 
MPa e aço CA50 nos diâmetros  conforme disposição em projeto estrutural. 



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 
SBS, Q.2, Bloco F, Edifício FNDE, 70.070-929, Brasília, DF 

Telefone: (61) 2022-4350 – site: www.fnde.gov.br 

3 

5. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos 
utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36, em conformidade com 
as indicações no projeto. Seguem abaixo os perfis utilizados: 

Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anti-
corrosão, em duas demãos, e pintura de acabamento na cor amarela. 

Todos os pilares serão de concreto com fck de 25 MPa, e pintura sobre a 
superfície de concreto na cor amarela, conforme projeto arquitetônico. 

A cobertura será em forma de arco conforme projeto, com a utilização de telhas 
de aço galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura,  na cobertura e nos 
fechamentos laterais. As cores da estrutura deverão seguir as especificações 
constantes no projeto arquitetônico, sendo utilizada a cor amarela, conforme 
figura 1. 

6. PISOS

Piso industrial polido cor cinza em cimento comum, com granitina ( areia e 
pedriscos mistos) com 17 mm de espessura acabada, em placas de 1,50 x 1,50 
m, com junta plástica na cor cinza e demarcação e pintura à base de resina 
acrílica nas cores branca, laranja e azul. 

7. PAREDES E REVESTIMENTOS

Para o fechamento de  paredes das cabeceiras da quadra, serão usados tijolos 
de barro especial, bem cozidos, leves duros e sonoros, com 08 (oito) furos, 
com dimensões de 9x19x19cm, que serão revestidas de ambos os lados e 
localizadas segundo a especificação no projeto de Arquitetura. 

Para o fechamento em elemento vazado em cimento de 20 x 20 cm, 
acabamento em duas demãos de pintura látex acrílica, localizados segundo a 
especificação no projeto de Arquitetura. 

8. ARQUIBANCADAS

Estrutura de alvenaria de tijolo maciço sob placas pré-moldadas de concreto 
armada para os assentos, com inclinação de 0,5 %. 

Figura 1: cor amarela para pintura sobre concreto e estrutura de aço. 
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Os espelhos das arquibancadas serão em alvenaria de bloco cerâmico com 
revestimento em uma face e pintura látex acrílica. 

 

9. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 
 
Basquete: estrutura para tabela modelo oficial, removível conforme detalhe de 
Arquitetura. 
Voleibol: poste de voleibol oficial removível completo, rede, antena de fibra de 
vidro, protetores dos postes e cadeira para juiz. 
Futebol de Salão e Handebol: trave oficial móvel e rede. 
Verificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos chumbados no piso para 
receber estes equipamentos. 
 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT. A fiação será 
de cobre, com revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através 
de eletrodutos de aço galvanizado. O quadro de distribuição será de sobrepor e 
a ligação das lâmpadas será através dos próprios disjuntores.  
 
As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas.  
 
A fixação dos eletrodutos e luminárias deverão garantir segurança e 
alinhamento. 
 
Os quatro pilares de canto serão aterrados, com hastes tipo Coopperweld 5/8" 
de 3,00 m de comprimento. 
 

11. VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS 
 
Na área interna deverá ser utilizado piso de cerâmico (33X33cm) na cor 
branca, PI- 5. 
 
As paredes serão revestidas internamente com cerâmica 20x20 cm na cor 
branca, PI-3. 
 
As paredes externas serão revestidas com cerâmica 10x10 cm nas cores 
definidas em projeto. 
 

12. SERVIÇOS DIVERSOS 
 
Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e 
detritos que venham a se acumular no local. 
 
Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer 
detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos 
da quadra. 



. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
 ESTADO DA BAHIA 

 

 

 

 
Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914 – Lot. Aratu, CEP 47.806 – 146 – Barreiras – BA 

Fone: (77) 3614- 7100                                                                                                                            
Site: www.barreiras.ba.gov.br  CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

 

 

 
 
 

 
 

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 
 
 
 
 

OBJETO: CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA 
ESCOLAR COBERTA 
 

 
Local: Colégio Municipal |Otávio Mangabeira. 
Município: Barreiras – Bahia. 
 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
O proposito desta peça é demostrar os serviços já executados na obra em 
questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

                  ESTADO DA BAHIA

Valores atualizados para 2018 referencia SINAPI, ORSE, SICRO E SEINFRA.

1. COBERTURA 231.578,32

1.1 Estrutura de aço em arco vão de 30m M2 1.114,00 120,16 152,01 169.339,14

1.2 Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm M2 1.114,00 44,16 55,87 62.239,18

2. ESQUADRIAS 6.245,23

2.1 Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias Unidade 2,00 782,20 989,56 1.979,12

2.2 Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias Unidade 1,00 689,52 872,31 872,31

2.3 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica Unidade 4,00 470,75 595,95 2.383,80

2.4 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE Unidade 2,00 399,18 505,00 1.010,00

3. PINTURA 84.850,40

3.1 Aplicação de selador acrílico M2 847,20 2,26 2,86 2.422,99

3.2 Demarcação de quadra com tinta acrílica M 360,00 9,30 11,77 4.237,20

3.3 Emassamento de superfície, comaplicação de 02 demãosde massa acrílica M2 88,60 18,80 23,78 2.106,91

3.4 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micracom revólver M2 1.114,00 13,11 16,59 18.481,26

3.5 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver M2 1.114,00 5,27 6,67 7.430,38

3.6 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica M2 847,20 9,34 11,82 10.013,90

3.7 Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi M2 480,00 48,45 61,29 29.419,20

3.8 Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento M2 476,00 17,83 22,56 10.738,56

4. DRENAGEM PLUVIAL 4.693,72

4.1 Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 M 72,00 34,00 43,01 3.096,72

4.2 Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm M 20,00 38,24 48,38 967,60

4.3 Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial M 4,00 76,04 96,20 384,80

4.4 Ralohemisférico tipo "abacaxi\" com tela de aço com funil de saída cônico Unidade 4,00 48,34 61,15 244,60

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220V 15.041,99

5.1 \"Condulete em alumínio tipo T de 3/4\"\", inclusive acessórios\" Unidade 5,00 15,43 19,52 97,60

5.2 \"Condulete em alumínio tipo L de 3/4\"\", inclusive acessórios\" Unidade 5,00 12,13 15,35 76,75

5.3 \"Condulete em alumínio tipo TA de 3/4\"\", inclusive acessórios\" Unidade 4,00 15,63 19,77 79,08

5.4 \"Condulete em alumínio tipo XA de 3/4\"\", inclusive acessórios\" Unidade 1,00 15,74 19,91 19,91

5.6 Condutor de cobre unipolar, isolaçãoem PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de

tensão 750V,encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²
M 130,00 2,31 2,92 379,60

5.7 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe

detensão 750V,encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²
M 660,00 3,63 4,59 3.029,40

5.8 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de

tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16mm²
M 14,00 12,21 15,45 216,30

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PADRAO FNDE

ESCOLA MUNICIPAL TARCILIO VIEIRA DE MELO, BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

Discriminação dos serviços  do orçamento

Previsto no Orçamento

Unid. Quantidade
Custo unitário 

sem BDI (R$)
Custo total

BDI 26,51%

Custo unitário 

com BDI (R$)
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5.9 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de

tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²
M 41,00 18,32 23,18 950,38

5.10 Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa Unidade 2,00 20,70 26,19 52,38

5.11 Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa Unidade 1,00 13,28 16,80 16,80

5.12 Interruptor 1 tecla simples Unidade 7,00 19,58 24,77 173,39

5.13 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) Unidade 5,00 13,20 16,70 83,50

5.14 Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) Unidade 5,00 13,20 16,70 83,50

5.15 Disjuntortermomagneticobinopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) Unidade 8,00 13,20 16,70 133,60

5.16 Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) Unidade 2,00 330,75 418,43 836,86

5.17 Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha  branca) Unidade 1,00 847,55 1.072,24 1.072,24

5.18 Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA Unidade 1,00 182,56 230,96 230,96

5.19 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras M 17,00 15,36 19,43 330,31

5.20 Eletrodutode ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras M 34,00 26,52 33,55 1.140,70

5.21 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas Unidade 6,00 79,05 100,01 600,06

5.22 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas Unidade 1,00 64,48 81,57 81,57

5.23 Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção

da lâmpada
Unidade 15,00 282,30 357,14 5.357,10

6. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 1.852,27

6.1 Conector de bronze para haste 5/8" Unidade 12,00 13,26 16,78 201,36

6.2 Cordoalha de cobre nu 35 mm² Unidade 24,00 32,58 41,22 989,28

6.3 Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3 metros Unidade 5,00 42,52 53,79 268,95

6.4 Tubo PVC 40 mm Unidade 18,00 13,41 16,96 305,28

6.5 Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos Unidade 5,00 13,82 17,48 87,40

7 SERVIÇOS DIVERSOS 38.606,39

7.1 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado

2"
M2 147,00 118,14 149,46 21.970,62

7.2 Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive

dobradiças e fechadura
Unidade 4,00 549,64 695,35 2.781,40

7.3 Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto M 4,80 128,67 162,78 781,34

7.4 Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas,conforme projeto M 4,80 110,83 140,21 673,01

7.5 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1.1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e

pintura
Unidade 2,00 99,20 125,50 251,00

7.6 \"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2\"\", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos

de fixação e pintura\"
Unidade 8,00 391,75 495,60 3.964,80

7.7 Espelho plano 4mm M2 4,50 305,77 386,83 1.740,74

7.8 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete Cj 1,00 1.961,23 2.481,15 2.481,15

7.9 Estrutura metálica de traves de futsal Cj 1,00 1.777,01 2.248,10 2.248,10

7.10 Estrutura metálica p/ rede de voley Cj 1,00 721,72 913,05 913,05

7.11 Soleira emgranito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm M 2,90 64,99 82,22 238,44

7.12 Limpeza geral M2 211,56 2,10 2,66 562,75

TOTAL COM BDI 382.868,33   



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

                  ESTADO DA BAHIA

Valores atualizados para 2018 referencia SINAPI, ORSE, SICRO E SEINFRA.

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 27.478,77

1.1 Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito M2 12,00 528,90 669,11 8.029,32

1.2 Placa da obra - padrão governo federal M2 3,00 283,22 358,30 1.074,90

1.3 Tapume em chapa de madeira compensada,  E= 6 mm, com pintura a cal  e reaproveitamento de 2X M2 184,80 52,39 66,28 12.248,54

1.4 Demolição de concreto simples M2 47,12 97,20 122,97 5.794,35

1.5 Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6 m3 M3 69,97 3,75 4,74 331,66

2 - SUPERESTRUTURA 501,24

VIGAS

2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm M2 5,67 21,93 27,74 157,29

2.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento M3 0,34 799,64 1.011,62 343,95

3 - PAREDES E PAINÉIS 8.074,11

3.1 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm M2 17,69 32,98 41,72 738,03

3.2 Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (Cimento e areia traço 1:3) M2 88,10 65,82 83,27 7.336,09

4 - REVESTIMENTOS 4.151,94

4.1 Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede M2 150,87 5,15 6,52 983,67

4.2 Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mmp/parede M2 150,87 16,60 21,00 3.168,27

4.3 Revestimento ceramico de paredes PEI IV - Cerâmica 20 x 20 cm, inclusive rejuntamento - conforme projeto M2 4,00 42,90 54,27 217,08

5 - PISOS 63.485,99

5.1 Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) M2 633,20 11,18 14,14 8.953,45

5.2 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) M2 633,20 46,59 58,94 37.320,81

5.3 Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso M2 81,76 21,45 27,14 2.218,97

5.4 Junta de retração, serrada com disco diamantado, parapavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique M 627,05 18,90 23,91 14.992,77

6 - PINTURA 1.260,86

6.1 Aplicação de mastique em juntas 2cm em arquibancada , inclusive abertura. M 57,60 17,30 21,89 1.260,86

7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.021,35

7.1 Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros Unidade 1,00 567,14 717,49 717,49

7.2 Engate flexível plástico Unidade 10,00 6,36 8,05 80,50

7.3 Flange para caixa dágua 25 mm Unidade 3,00 16,68 21,10 63,30

7.4 Flange para caixa dágua 50 mm Unidade 2,00 32,79 41,48 82,96

7.5 Torneira cromada para lavatório 1/2" Unidade 8,00 41,31 52,26 418,08

7.6 Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4\"\"\" Unidade 1,00 29,72 37,60 37,60

7.7 Tubo PVC rígido soldável - 40 mm M 6,00 12,28 15,54 93,24

7.8 Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios,inclusive assento,conjunto de fixação, anelde vedação, tubo PVC de ligação Unidade 2,00 648,32 820,19 1.640,38

7.9 Vaso sanitario sifonado, para louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação Unidade 4,00 175,44 221,95 887,80

8 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3.754,20

12.2 Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) Unidade 3,00 430,46 544,57 1.633,71

12.14 \"Sifão de copo para pia e lavatório 1\"\" - 1.1/2\"\"\" Unidade 9,00 16,17 20,46 184,14

12.18 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm M 65,00 23,55 29,79 1.936,35

9 - DRENAGEM PLUVIAL 4.867,13

9.1 Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) M 21,60 178,11 225,33 4.867,13

10 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 316,80

10.1 Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido Unidade 5,00 50,08 63,36 316,80

11 - SERVIÇOS DIVERSOS 2.360,04

11.1 Limpeza geral M2 650,00 2,10 2,66 1.729,00

11.2 Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalação Unidade 8,00 62,35 78,88 631,04

TOTAL 120.272,43              

BDI

Custo unitário 

com BDI (R$)

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PADRAO FNDE

ESCOLA MUNICIPAL TARCILIO VIEIRA DE MELO, BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

26,51%

Custo total
Discriminação dos serviços  do orçamento

Previsto no Orçamento

Unid. Quantidade
Custo unitário 

sem BDI (R$)



ç Ponto de venda Processo número ç

0 0

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS - RETRABALHO

0,00 0

0,00

SERVIÇOS A EXECUTAR       

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO MÊS - 1 18/10/2017 MÊS -2 18/11/2017 MÊS -3 18/12/2017 MÊS - 4 18/01/2018 MÊS - 5 18/02/2017 MÊS - 6 18/03/2017 MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.%

1 R$27.478,77 22,85 76,50 76,50 23,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

2 R$501,24 0,42 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

3 R$8.074,11 6,71 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

4 R$4.151,94 3,45 0,00 60,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 R$63.485,99 52,79 0,00 10,28 10,28 33,00 43,28 31,00 74,28 25,72 100,00 100,00

6 R$1.260,86 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

7 R$4.021,35 3,34 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 75,00 100,00

8 R$3.754,20 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

9 R$4.867,13 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

10 SPDA R$316,80 0,26 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11 R$2.360,04 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

R$120.272,43 100,00 0,00 18,31 18,31 20,00 38,31 19,06 57,37 16,36 73,74 14,62 88,36 11,64 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

22.026,60    22.026,60    24.050,38    46.076,98    22.927,95    69.004,93      19.680,66    88.685,59      17.589,46      106.275,05    13.997,38      120.272,43    

TOTAL

TOTAL EM REAIS

DRENAGEM PLUVIAL

SERVIÇOS DIVERSOS

PAREDES E PAINÉIS

REVESTIMENTOS

PISOS

PINTURA

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - 

PADRÃO FNDE

ESCOLA MUNICIPAL TARCILIO VIEIRA DE MELO, BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS - BA

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUPERESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL



CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS - RETRABALHO

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) %

1 R$27.478,77 22,85

2 R$501,24 0,42

3 R$8.074,11 6,71

4 R$4.151,94 3,45

5 R$63.485,99 52,79

6 R$1.260,86 1,05

7 R$4.021,35 3,34

8 R$3.754,20 3,12

9 R$4.867,13 4,05

10 SPDA R$316,80 0,26

11 R$2.360,04 1,96

R$120.272,43 100,00TOTAL

TOTAL EM REAIS

DRENAGEM PLUVIAL

SERVIÇOS DIVERSOS

PAREDES E PAINÉIS

REVESTIMENTOS

PISOS

PINTURA

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - 

PADRÃO FNDE

ESCOLA MUNICIPAL TARCILIO VIEIRA DE MELO, BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS - BA

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUPERESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

ç

 

ACUM. %

0,00

0,00

0,00

100,00



CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS - RETRABALHO

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) %

1 R$27.478,77 22,85

2 R$501,24 0,42

3 R$8.074,11 6,71

4 R$4.151,94 3,45

5 R$63.485,99 52,79

6 R$1.260,86 1,05

7 R$4.021,35 3,34

8 R$3.754,20 3,12

9 R$4.867,13 4,05

10 SPDA R$316,80 0,26

11 R$2.360,04 1,96

R$120.272,43 100,00TOTAL

TOTAL EM REAIS

DRENAGEM PLUVIAL

SERVIÇOS DIVERSOS

PAREDES E PAINÉIS

REVESTIMENTOS

PISOS

PINTURA

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - 

PADRÃO FNDE

ESCOLA MUNICIPAL TARCILIO VIEIRA DE MELO, BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS - BA

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUPERESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

ç Ponto de venda Processo número ç Ponto de venda Processo número

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS A EXECUTAR    SERVIÇOS A EXECUTAR    

MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00



SERVIÇOS A EXECUTAR

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO MÊS - 1 18/10/2017 MÊS -2

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.%

1 R$231.578,32 60,49 15,00 15,00 30,00

2 R$6.245,22 1,63 0,00

3 R$84.850,40 22,16 2,35 2,35 2,35

4 R$4.693,72 1,23 0,00

5 R$15.041,99 3,93 0,00 6,00

6 R$1.852,27 0,48 0,00 5,00

7 R$38.606,39 10,08 0,00

R$382.868,33 100,00 9,59 9,59 18,93

36.730,73     36.730,73     72.462,61   

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

ESCOLAR COBERTA - PADRÃO FNDE

ESCOLA MUNICIPAL TARCILIO VIEIRA DE MELO, BAIRRO SÃO PEDRO, 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

127/220

SISTEMA DE PROTEÇÃO CON-

TRA DESCARGAS ATMOSFE-

RICAS (SPDA)

PINTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS FNDE

TOTAL EM REAIS

TOTAL

COBERTURA

ESQUADRIAS

SERVIÇOS DIVERSOS



ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) %

1 R$231.578,32 60,49

2 R$6.245,22 1,63

3 R$84.850,40 22,16

4 R$4.693,72 1,23

5 R$15.041,99 3,93

6 R$1.852,27 0,48

7 R$38.606,39 10,08

R$382.868,33 100,00

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

ESCOLAR COBERTA - PADRÃO FNDE

ESCOLA MUNICIPAL TARCILIO VIEIRA DE MELO, BAIRRO SÃO PEDRO, 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

127/220

SISTEMA DE PROTEÇÃO CON-

TRA DESCARGAS ATMOSFE-

RICAS (SPDA)

PINTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS FNDE

TOTAL EM REAIS

TOTAL

COBERTURA

ESQUADRIAS

SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS A EXECUTAR

18/11/2017 MÊS -3 18/12/2017 MÊS - 4 18/01/2018

ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

45,00 35,00 80,00 20,00 100,00

0,00 12,00 12,00 48,00 60,00

4,70 9,30 14,00 31,00 45,00

0,00 0,00 50,00 50,00

6,00 6,00 12,00 40,00 52,00

5,00 40,00 45,00 45,00 90,00

0,00 0,00 0,00

28,52 23,86 52,38 22,15 74,53

109.193,35      91.336,35   200.529,70    84.814,17   285.343,87      



ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) %

1 R$231.578,32 60,49

2 R$6.245,22 1,63

3 R$84.850,40 22,16

4 R$4.693,72 1,23

5 R$15.041,99 3,93

6 R$1.852,27 0,48

7 R$38.606,39 10,08

R$382.868,33 100,00

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

ESCOLAR COBERTA - PADRÃO FNDE

ESCOLA MUNICIPAL TARCILIO VIEIRA DE MELO, BAIRRO SÃO PEDRO, 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

127/220

SISTEMA DE PROTEÇÃO CON-

TRA DESCARGAS ATMOSFE-

RICAS (SPDA)

PINTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS FNDE

TOTAL EM REAIS

TOTAL

COBERTURA

ESQUADRIAS

SERVIÇOS DIVERSOS

ç Ponto de venda Processo número ç

0 0

0,00 0
0,00

      

MÊS - 5 18/02/2017 MÊS - 6 18/03/2017 MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

40,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00

40,00 85,00 15,00 100,00 0,00 0,00 0,00

50,00 100,00 100,00

28,00 80,00 20,00 100,00

10,00 100,00 100,00

20,00 20,00 80,00 100,00

13,30 87,82 12,18 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

50.903,37     336.247,24      46.621,07     382.868,33                   



ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) %

1 R$231.578,32 60,49

2 R$6.245,22 1,63

3 R$84.850,40 22,16

4 R$4.693,72 1,23

5 R$15.041,99 3,93

6 R$1.852,27 0,48

7 R$38.606,39 10,08

R$382.868,33 100,00

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

ESCOLAR COBERTA - PADRÃO FNDE

ESCOLA MUNICIPAL TARCILIO VIEIRA DE MELO, BAIRRO SÃO PEDRO, 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA

DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

127/220

SISTEMA DE PROTEÇÃO CON-

TRA DESCARGAS ATMOSFE-

RICAS (SPDA)

PINTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS FNDE

TOTAL EM REAIS

TOTAL

COBERTURA

ESQUADRIAS

SERVIÇOS DIVERSOS

ç Ponto de venda Processo número ç Ponto de venda Processo número

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS A EXECUTAR    SERVIÇOS A EXECUTAR    

MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00



Nº do Contrato de Repasse: 

Proponente: 

Empreendimento: 

Tipo de Obra:

Base de Cálculo do ISS da Prefeitura:

Orçamento Desonerado? (Sim ou Não)

(1° Quartil) MÉDIA (3° Quartil)

Administração Central 3,00 4,00 5,50 4,00

Seguros e Garantias (*) 0,80 0,80 1,00 0,80

Riscos 0,97 1,27 1,27 0,97

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,23

Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISS (**) 2,00 3,50 5,00 5,00

CPRB - Alíquota 4,5% Receita Bruta 

(Desoneração)
4,50 4,50 4,50 4,50

LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO 26,37 28,24 31,26 26,51

LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO 20,34 22,12 25,00

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Desoneração: Lei n°13.161/2015 Verificação do  BDI: OK
BDI s/ desoneração: 20,47

26,36704508

26,08638534

Onde:

Barreiras, xxxx de xxxxx de 2018.

Resp. Tomador:

CREA: Cargo:

BDI ADOTADO - %

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

DESCRIÇÃO

VALORES DE REFERÊNCIA - %

Termo de Compromisso FNDE - PAC 2 02136/2011

DF = taxa das despesas financeiras;

SIM

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de 

Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) é de 40%, com a respectiva alíquota de 

5%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Com Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

AC = taxa de rateio da Administração Central;

Prefeitura Municipal de Barreiras

40%

Conclusão da Construção de Quadra Coberta na escola municipal 

Tarcilio Vieira de Melo, Bairro São Pedro.

Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, 

escolas, restaurantes, etc)

L = taxa de lucro.

1 de 1



Sigla S/N

SIM

NÃO

Sigla Obras

Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc)

Construção de Praças

Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana)

Construção de Ferrovias

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas

Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Portuárias, Marítimas e Fluviais

Fornecimento de Materiais e Equipamentos



MÍN MED MAX MÍN MED MAX MÍN MED MAX

3,00 4,00 5,50 0,80 0,80 1,00 0,97 1,27 1,27

3,80 4,01 4,67 0,32 0,40 0,74 0,50 0,56 0,97

3,80 4,01 4,67 0,32 0,40 0,74 0,50 0,56 0,97

3,80 4,01 4,67 0,32 0,40 0,74 0,50 0,56 0,97

3,43 4,93 6,71 0,28 0,49 0,75 1,00 1,39 1,74

5,29 5,92 7,93 0,25 0,51 0,56 1,00 1,48 1,97

4,00 5,52 7,85 0,81 1,22 1,99 1,46 2,32 3,16

1,50 3,45 4,49 0,30 0,48 0,82 0,56 0,85 0,89

AC SG R



MÍN MED MAX MÍN MED MAX MÍN

0,59 1,23 1,39 6,16 7,40 8,96 3,00 0,65 2,00

1,02 1,11 1,21 6,64 7,30 8,69 3,00 0,65 2,00

1,02 1,11 1,21 6,64 7,30 8,69 3,00 0,65 2,00

1,02 1,11 1,21 6,64 7,30 8,69 3,00 0,65 2,00

0,94 0,99 1,17 6,74 8,04 9,40 3,00 0,65 2,00

1,01 1,07 1,11 8,00 8,31 9,51 3,00 0,65 2,00

0,94 1,02 1,33 7,14 8,40 10,43 3,00 0,65 2,00

0,85 0,85 1,11 3,50 5,11 6,22 3,00 0,65 2,00

ISSL

COFINS PIS

DF



MED MAX MÍN MED MAX

3,50 5,00 2 20,34 22,12 25,00

3,50 5,00 2 19,60 20,97 24,23

3,50 5,00 2 19,60 20,97 24,23

3,50 5,00 2 19,60 20,97 24,23

3,50 5,00 2 20,76 24,18 26,44

3,50 5,00 2 24,00 25,84 27,86

3,50 5,00 2 22,80 27,48 30,95

3,50 5,00 2 11,10 14,02 16,80

DESON.

ISS LIMITE BDI



Conclusão de Quadra Escolar Coberta com Vestuário 

Termo de compromisso PAC202136/2011 Obra ID 20779

Objeto: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestuário 

Valor do pactuado: R$ 503.326,26 

Valor já desembolsado pelo FNDE: R$ 251.663,43 

Valor há desembolsar: R$ 251.662,83 

Valor orçado para a conclusão: R$ 382.868,33 

Valor previsto, já que o processo vai para disputa de preço, para 
complementação com recursos próprios da Prefeitura é de: R$ 131.205,50. 

Serviços de reparos: R$ 120.272,43 – Recursos próprios 

Valor total estimado de recursos próprios é de R$ 251.477,93 

Esclarecimentos. 
Os valores, acima descritos, foram orçados sobre os serviços não executados 
pela gestão anterior e tem como referência a tabela SINAPI, SICRO e ORSE 
junho/2018, uma vez que o termo foi pactuado no ano de 2011 tornando 
inexequíveis a conclusão da obra. Razão pela qual os mesmos foram ajustados. 

Serão necessários a execução de serviços de reparos, devido a depreciação e 
correção de inconformidades construtivas, para a perfeita funcionalidade da obra 
e estes por sua vez serão de responsabilidade da Prefeitura.  

Portanto, sugerimos a desvinculação para fins controle na emissão de boletim 
de medição e documentos de liquidação para que os mesmos não sejam 
confundidos e desvinculados dos serviços pactuados. 

O BDI utilizado foi com base no Acordão 2622/2013 e sendo o orçamento 
aplicado com desoneração do INSS de acordo a lei 13.161/2015. 

Necessário ainda informar que conforme esta descrito no termo de compromisso, 
celebrado com o FNDE, foi condicionante, para à assinatura do pacto, que o 
município deverá garantir, com recursos próprios, a conclusão da obra acima e 
sua entrega à população, no caso de os valores transferidos se revelarem 
insuficientes para cobrir todas as despesas relativos à sua inauguração.  
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MEMORIAL DESCRITIVO 

SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO 
DA QUADRA POLIESPORTIVA 

 
 
 

PROJETO PADRÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA 
COM VESTIÁRIOS - (980,40 m2) 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Trata-se do projeto de quadra poliesportiva a ser implantada nas escolas 
municipais e estaduais nas diversas regiões do Brasil, através do Fundo  
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 

 
O referido projeto apresenta uma área total de 980,40 m² de área coberta, para 
adoção em terrenos de 44x32 metros quadrados. 

 
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a 
construção da estrutura metálica, cobertura e demais instalações, de forma a 
complementar as informações contidas nos projetos. 

 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente 
de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste 
material e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados 
em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer 
rigorosamente às Normas Brasileiras. 

 
2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
Deverá ser fixada, em local visível, placa da obra, conforme modelo 
disponibilizado pelo Governo Federal. 

 
3. ESTRUTURA  METÁLICA  E COBERTURA 

 
As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos 
utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36, em conformidade com 
as indicações no projeto. Seguem abaixo os perfis utilizados: 

 
Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anti- 
corrosão, em duas demãos, e pintura de acabamento na cor amarela. 

 
Todos os pilares serão de concreto com fck de 25 MPa, e pintura sobre a 
superfície de concreto na cor amarela, conforme projeto arquitetônico. 

 
A cobertura será em forma de arco conforme projeto, com a utilização de telhas 
de aço galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura, na cobertura e nos 
fechamentos laterais. As cores da estrutura deverão seguir as especificações 
constantes no projeto arquitetônico, sendo utilizada a cor amarela, conforme 
figura 1. 

 
 

 
FIGURA 1 

http://www.fnde.gov.br/
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4. PISOS 

 
Piso industrial polido cor cinza em cimento comum, com granitina (areia e 
pedriscos mistos) com 17 mm de espessura acabada, em placas de 1,50 x 1,50 
m, com junta plástica na cor cinza e demarcação e pintura à base de resina 
acrílica nas cores branca, laranja e azul. 

 
5. PAREDES E REVESTIMENTOS 

 
Para o fechamento de paredes das cabeceiras da quadra, serão usados tijolos 
de barro especial, bem cozidos, leves duros e sonoros, com 08 (oito) furos, 
com dimensões de 9x19x19cm, que serão revestidas de ambos os lados e 
localizadas segundo a especificação no projeto de Arquitetura. 

 
Para o fechamento em elemento vazado em cimento de 20 x 20 cm, 
acabamento em duas demãos de pintura látex acrílica, localizados segundo a 
especificação no projeto de Arquitetura. 

 
6. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 

 
Basquete: estrutura para tabela modelo oficial, removível conforme detalhe de 
Arquitetura. 
Voleibol: poste de voleibol oficial removível completo, rede, antena de fibra de 
vidro, protetores dos postes e cadeira para juiz. 
Futebol de Salão e Handebol: trave oficial móvel e rede. 
Verificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos chumbados no piso para 
receber estes equipamentos. 

 
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT. A fiação será de 
cobre, com revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através de 
eletrodutos de aço galvanizado. O quadro de distribuição será de sobrepor e a 
ligação das lâmpadas será através dos próprios disjuntores. 

 
As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas. 

 
A fixação dos eletrodutos e luminárias deverão garantir segurança e 
alinhamento. 

 
Os quatro pilares de canto serão aterrados, com hastes tipo Coopperweld 5/8"  
de 3,00 m de comprimento. 

 

http://www.fnde.gov.br/
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8. SERVIÇOS DIVERSOS 

 
Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e 
detritos que venham a se acumular no local. 

 
Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover  quaisquer  
detritos ou salpicos de concreto endurecido no  piso ou demais  equipamentos  
da quadra. 

http://www.fnde.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

 ESTADO DA BAHIA 

 

 

 

 
Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914 – Lot. Aratu, CEP 47.806 – 146 – Barreiras – BA 

Fone: (77) 3614- 7100                                                                                                                            
Site: www.barreiras.ba.gov.br  CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 
OBJETO: CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA 

ESCOLAR COBERTA 

 

 
Local: Escola Municipal Tarcilio Vieira de Melo, bairro São Pedro. 

Município: Barreiras – Bahia. 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 
O proposito desta peça é demonstrar os serviços já executados na quadra 

poliesportiva, localizada na Escola Municipal Tarcilio Vieira de Melo. Segue 

fotos abaixo: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

 ESTADO DA BAHIA 
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Revestimento cerâmico Combogó do vestiário. 

  
Revestimento cerâmico da caixa d’agua Revestimento em argamassa 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

 ESTADO DA BAHIA 

 

 

 

 
Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914 – Lot. Aratu, CEP 47.806 – 146 – Barreiras – BA 

Fone: (77) 3614- 7100                                                                                                                            
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Pilares. Arquibancadas. 

  
Revestimento externo Calha de piso 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

 ESTADO DA BAHIA 
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Piso com inconformidade Combogó 

  

Bancada em granito Revestimento interno 

  

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

 ESTADO DA BAHIA 

 

 

 

 
Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914 – Lot. Aratu, CEP 47.806 – 146 – Barreiras – BA 

Fone: (77) 3614- 7100                                                                                                                            
Site: www.barreiras.ba.gov.br  CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

 

 

  
Banco do vestiário Pontos elétricos 

  

  
Laje do deposito Quadro elétrico de distribuição 

  

 

 

 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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