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Edital de  Licitação Tomada de Preço  nº 007/2019 
Processo Administrativo nº 01180/2019 

 
Instrumento Convocatório 

 

 

1. Preâmbulo ( art.40, caput). 
 

1.1 – A Prefeitura Municipal de Barreiras do Estado da Bahia ,  e o Setor  de 
Licitações , através da Comissão Permanente de Licitações  designada pela Portaria  
nº 296/2018 , de 23 de julho de 2018, publicada no Mural da Prefeitura Municipal em 
23 de julho  de 2018, com a devida autorização  expedida  pelo Sr. João Barbosa de 
Souza Sobrinho  - Prefeito Municipal , em conformidade com a Lei nº 8.666/93, de 21 
de junho de 1993 , suas alterações e demais legislação aplicável , torna pública a 
realização de licitação no dia  26 de julho de 2019 às 08:30 horas ,na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação no Prédio Sede da Prefeitura Municipal , na 
modalidade Tomada de Preço , objetivando a execução de obra descrita no item 2 
deste edital, nas condições fixadas neste instrumento e seus anexos, sendo a 
presente licitação  do Tipo Menor Preço , e em regime de Empreitada  por Preço 
Unitário . 
 
1.2 – O recebimento dos Envelopes A, contendo a Documentação de Habilitação e 
Envelopes B , contendo a Proposta  de Preço dar-se-á até às 08:30horas , do dia 26 
de julho de 2019   , no Setor de Protocolo, no endereço acima indicado. 
 
1.3 – A abertura  dos Envelopes A contendo a documentação de Habilitação dar-se-á 
no mesmo local indicado  no item I.I , às 08:30horas, do 26 de julho de 2019 . 
Havendo a concordância da Comissão Permanente de Licitação e de todos os 
proponentes , formalmente  expressa pela assinatura da Declaração de Renúncia , 
renunciando à interposição de recursos  da fase de habilitação , proceder-se-á , nesta 
mesma data a abertura dos Envelopes B, contendo a Proposta de Preço , dos 
proponentes habilitados. 

 
  2 - Objeto da Licitação: (art 40 , I) 
 

2.1 – A presente  licitação tem por objeto a seleção  de proposta visando a  
objetivando a  contratação de empresa Prestadora de Serviços na área de 
engenharia, com condições, equipamentos, pessoal e condições de realizar a 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL  neste  município ,  de  acordo 
com o memorial descritivo , especificações  gerais , projeto básico e projeto executivo, 
constantes  no termo de referencia no Anexo  .    
  

 3- Aquisição do Edital e dos Projetos Básico e Executivo: ( art.40 ,IV e V  art. 32 , § 5°) 
 
3.1 – O presente edital , o projeto  básico e o projeto executivo encontram-se à 
disposição  para verificação por parte dos interessados no Rua Edgard de Deus Pitta 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
Estado da Bahia 

 

Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914 

Fone:  (77) 3614-7100  CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

Site:www.barreiras.ba.gov.br 

 

nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914 Prédio Sede da Prefeitura 
Municipal , na sala da Comissão Permanente  de Licitações , até 25 de julho de 2019 , 
de segunda a sexta feira  das 08:00 as 12:00hs .  
 
3.2 – Os interessados em adquirir o  edital pelo site  www.barreiras.ba.gov.br/ 
licitacoes,   os projetos básico  e executivo, poderão fazê-lo mediante o solicitação por 
escrito com no mínimo 48 quarenta e oito horas de antecedência a abertura dos 
envelopes.  
 

4 – Informações Técnicas Complementares ( art. 40  XVII).  
 

4.1 – Fica estabelecido que as especificações  e toda a documentação  da licitação 
são complementares entre si de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 
documento e se omita em outro será considerado válido , considerando-se , sempre 
os seguintes critérios: 
 
a) em caso  de divergência entre os desenhos e o memorial descritivo prevalecerá 

sempre o memorial descritivo; 
b) todos os materiais e/ou especificações contidos em um projeto e não contido  e 

outro deverão ser considerados; 
c) em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões , medidas 

em escala, prevalecerão sempre as cotas dos desenhos; 
 
4.2- Os materiais  a serem utilizados  na obra serão fornecidos pela Contratada , e 
todos os custos de aquisição, transporte , armazenamento ou utilização deverão estar 
incluídos nos preços unitários para os diferentes serviços. 
 
4.3 – Os materiais que forem utilizados  na obra deverão ser novos e da melhor 
qualidade , obedecer às especificações constantes no Memorial  Descritivo  e 
aprovados pela  Fiscalização do Secretaria Municipal de Saúde, através do 
Engenheira Thais Coelho de Almeida  CREA/BA  3000066926-BA  - 77 998643642. 
 

5 - Condições de Participação na Licitação (art. 40, VI). 
 

5.1 - Poderão participar da presente licitação, todos os interessados que preencherem 
as condições no presente edital. 
 
5.2 -  Não poderão participar da presente licitação os interessados  que estejam 
cumprindo a sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
5.3 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam 
cumprindo a sanção prevista no inciso IV do art. 87  da Lei nº 8.666/93 
  
5.4 - Não poderá participar da presente licitação, direta ou indiretamente, os 
profissionais e empresas enunciadas no inciso I,II, e III, do art.9° da Lei  nº 8.666/93.  
 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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5.5 – Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.  
 

 

6 – Forma  de Apresentação  dos Envelopes  “A”  e “ B”  e da  Carta de 
Credenciamento ( art. 40 ,VI).  

 
6.1 – Os envelopes A e B , contendo , respectivamente , a documentação referente à 
habilitação e proposta de preço, deverão ser entregues na data , horário e local 
indicado no preâmbulo deste edital,devidamente fechados , constando da face de 
cada qual os seguintes dizeres : 
 
NOME DO LICITANTE 
NOME DO PROPONENTE 
ENVELOPE    A   HABILITAÇÃO 

           TOMADA DE PREÇOS - ____/2019     
           DATA : _____ de ______ de 2019    
           HORARIO: 08:30hs 
   
           NOME DO LICITANTE 

NOME DO PROPONENTE 
ENVELOPE     B   PROPOSTA DE PREÇOS  
TOMADA DE PREÇOS - _____/2019     
DATA : _____de ______ de 2019 
HORARIO: 08:30hs 
 

           NOME DO LICITANTE 
NOME DO PROPONENTE 
ENVELOPE     C  CREDENCIAMENTO   
TOMADA DE PREÇOS - _____/2019     

           DATA : ____de _______ de 2019 
HORARIO: 08:30hs 
 
6.2 – Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o 
procedimento licitatório , deverá formalizar uma carta de credenciamento ( 
modelo constante no Anexo I) , a qual  deverá ser entregue  à Comissão de 
Licitação  na data Abertura dos envelopes A.( CNPJ- Contrato Social – RG – CPF 
dos Sócios// Doc.  autenticados).   

 
7 - Documentação Referente à Habilitação (art. 40, VI e art. 27) 
 

7.1 – O  envelope  A, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, técnica 
, econômica-financeira e fiscal  deverá conter: 

 
 

7.1.1 – Para comprovação Jurídica ( Art , 28, 32 e 33)  
 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
Estado da Bahia 

 

Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914 

Fone:  (77) 3614-7100  CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

Site:www.barreiras.ba.gov.br 

 

a) Ato constitutiva, estatuto ou contrato social  em vigor, devidamente registrada  em 
se tratando  de sociedade comerciais, e acompanhamento , no caso de sociedade 
por ações , dos documentos de eleição de seus atuais administradores. 

 
b) Inscrição do ato constitutivo , no caso de sociedade civil , acompanhada de prova 

da diretoria em exercício . 
 

c) Decreto de autorização , em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no pais. 

 
d) Declaração do proponente de que não pesa contra se , declaração de 

inidoneidade , expedida  por órgão  da Administração Publica de qualquer esfera 
do Governo  ( modelo constante no Anexo II). 

 

e) Declaração de cumprimento do dispositivo no inciso XXXIII do art 7º da 
Constituição Federal ( modelo no Anexo IV). 

 

f) Em caso de participação de empresa em consorcio , apresentar alem dos 
documentos acima  elencadas , declaração , de que se vencedor  da licitação ( 
consórcio ) , promoverá . Antes da celebração do contrato  , a constituição  e o 
registro  do consórcio , mediante compromisso publico ou particular , subscrito 
pelos consorciados. A declaração deverá conter a indicação da empresa 
responsável pelo consórcio . Sendo o consórcio composto por empresas 
brasileiras e estrangeiras a liderança caberá , obrigatoriamente , à empresa 
brasileira. 

 

g) - Em caso  de participação de empresa em consorcio , os documentos exigidos 
nas alíneas  “a” ,’b” , “c” e “d” deste item , deverão ser apresentados por parte de 
cada  consociado . O documento exigido na alínea “f” deverá ser apresentado pela 
empresa como responsável pelo consórcio.    

 

h)  - Copia autenticada do Alvara de Funcionamento  2019. 
 

i)   -  Copia Autenticada  em cartório e/ou na Comissão de Licitações, do RG e CPF 
dos Sócios e demais documentos,  com no mínimo  dois dias de antecedência ao 
certame.  

 
7.1.2 – Para comprovação de Regularidade Fiscais e Trabalhista : ( arts . 29 ,32 e 

33). 
 

a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) em vigor; 
 

b) – Comprovante de Inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível 
com o objeto licitação; 
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c) - Prova de regularidade para a Secretaria da Fazenda Estadual, mediante a 
apresentação da ( Certidão Negativa de Débitos Tributários) do domicilio ou sede 
do licitante , ou outra equivalente na forma da lei ; 

 
d) - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação 

da Certidão Negativa de Débito – perante a Secretaria da Receita Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
e) -  Prova de regularidade relativa  ao Certificado de Regularidade  do FGTS (CRF) 

, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei; 

 

f) - Prova de regularidades trabalhista – CNDT Certidão Nacional de Débitos 
Trabalhista  junto ao Tribunal Superior do Trabalho –TST. 

 
g) – Prova de Regularidade junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil ( 

Certidão  Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e a Divida Ativa da União) 

 
h) Declaração, sob as penas da lei, no caso de ME ou EPP, de que cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido 
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, com base no que preceitua o 
§1º do art. 13 do Decreto n.º 8.538/2015, ou ainda a certidão de que trata o art. 8.º 
da IN 103, do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC. 

 
 

7.1.3 – Para comprovação da Qualificação Técnica : (arts 30,32 e 33) 
 
a) - Certidão de Registro no   CREA – Conselho Regional de Engenharia ou no 

Conselho de  Arquitetura e Urbanismo , regularidade do ano em curso .Os 
participantes  que forem sediados em outra jurisdição e, consequentemente, 
inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de origem , deverão apresentar, 
obrigatoriamente , visto junto ao CREA  e/ ou CAU do Estado licitante ,por força do 
disposto na Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966 , em consonância  com a 
Resolução nº 265 , de 15 de dezembro de 1079 , do CONFEA 

 
b) Atestado(s) de capacidade técnica-operacional , expedido por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, acompanhadas das respectivas Certidões de Acervo 
Técnico (CAT) ou documento similar emitido pelo Conselho Profissional 
competente, comprovando a execução de serviços pelo CREA  e ou  CAU.  

 

Descrição Und 
Quantidade 

prevista. 
Quantidade em atestado (50%) 

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. 

m³ 31,00 15,50 
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ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9X19X19CM, 
1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), 
PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. 

m² 354,48 177,24 

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO 
MADEIRAMENTO 

m² 328,84 164,42 

 

c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da 
entrega da proposta, profissional habilitado no campo da engenharia, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou 
CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT ou Registro 
de Responsabilidade Técnica - RRT, expedida por estes Conselhos, que 
comprove ter o profissional executado obra/serviço relativo à construção civil,  na 
execução de obra do objeto deste edital  . 

 
d)  – Declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que manterá 

na obra um ( ou quantos forem necessários para a execução do objeto) 
Engenheiro Civil, co-responsável na gerência dos serviços , indicando o nome e o  

     numero de inscrição junto CREA , cujo nome deverá constar na Anotação de 
Responsabilidade Técnica ( ART) relativa à obra objeto da presente licitação ( 
modelo constante no Anexo  V_A ). 
 

e)  – Declaração , assinada pelo representante legal do proponente , de que se 
considerado adjudicatário do objeto da presente licitação , disporá de pessoal 
técnico para a execução da obra , compostas por ( modelo constante no Anexo 
V_B). 

 
f)  – Declaração , assinada pelo responsável  legal do proponente , de que, se      

considerado   adjudicatário do objeto    da presente     licitação,    disporá   dos  
equipamentos necessários à execução da obra, compostos por ( modelo 
constante no Anexo V_C). 

 
g)  –  Declaração , assinada pelo responsável  legal do proponente , de que, recebeu  

os documentos  e tomou conhecimento  de todas  a informações  e condições  
locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação . ( modelo 
constante no Anexo VI). 

 
h) - Em caso de participação de empresas em consorcio, os documentos exigidos na 

alíneas “a” e “g” deste item , deverão ser apresentados por parte de cada empresa 
e os demais pela indicada como responsável pelo consórcio ( indicar  esta redação 
se aceita a participação das empresas consorciadas). 

 
i) - Em caso de participação de empresa em consórcio  admitir-se-á para efeito de 

qualificação técnica , o somatório dos quantitativos de cada consorciado para a 
comprovação das exigências contidas nas alíneas “b” ,“c” ,”d”, “e”, e “f”  deste item 
7.1.3. 

 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
Estado da Bahia 

 

Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914 

Fone:  (77) 3614-7100  CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

Site:www.barreiras.ba.gov.br 

 

j) Comprovação emitida pela Prefeitura Municipal, que o Atestado de Visita Técnica, 
foi feito com antecedência de no mínimo 05 (cinco) dias uteis anterior a sessão 
de recebimentos dos envelopes, executado exclusivamente pelo(s) Engenheiro (s) 
Responsável (is)  Técnico(s)  pela empresa, o (s) qual (is) deverá (ão) ser o(s) 
detentor(es) das  CAT (s) exigidas no subitem ( 7.1.3 - b )  bem como a 
comprovação do  vinculo com a licitante;  que a empresa licitante visitou os locais 
dos serviços, acompanhada de representante da k) Secretaria Municipal de 
Saúde Engenheira Thais Coelho de Almeida  CREA/BA  3000066926-BA  . 77 
998643642 no horário das 08:00 as 12:00 de segunda a sexta feira , e 
facultativo a visita técnica , mais a empresa se obriga a declara sob sua 
inteira responsabilidade das condições do local para a execução da obra 

 
 
 7.1.4 –Para o comprovação  da qualificação econômica financeira ( arts .31.32.e 
33) 
  
a)  Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social do 

proponente, já exigíveis e apresentados na forma da lei, (registrado na Junta 
Comercial) que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. Os demonstrativos acima devem ser assinados por 
profissional em situação regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade, 
inclusive com aposição dos selos (DHP); e acompanhado da certidão de 
regularidade junto ao Conselho Regional de Contabilidade; 

 
   

ILG -ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  1,00 

ILG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo    .  

       Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

ILC – ÍNDICE DE  LIQUIDEZ CORRENTE :   1,00 

ILC =  Ativo Circulante   . 

       Passivo Circulante 

GEG- GRAU DE ENDIVIDAMENTO    0,48 

GEG =  Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo  

                      Ativo Total 

 

 
b) Certidão negativa de pedido de falência e/ou recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 30 (trinta) dias da 
data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento. 

 
c) Em caso de participação de empresas em consórcio, o documento exigido na 

alíneas “c” deste item 7.1.4, deverá ser apresentado por parte de cada 
consorciado . 
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d) Em caso de participação  de empresas em consórcio admitir-se-á para efeito de 

qualificação  econômica-financeira, o somatório dos valores de cada consorciada, 
na proporção  de sua respectiva participação, para a comprovação das exigência  
contidas nas alíneas “a” , “b”, e “d”  deste item 7.1.4. 

 
7.2 – A apresentação do  Certificado de Registro Cadastral com validade  da data de 
abertura  da licitação , substituirá a apresentação  dos documentos referentes à 
comprovação  de Habilitação Jurídica , exceto os exigidos nas alíneas “d” e “ e”  do  
item 7.1.1 , e dos documentos  enumerados no inciso I e II do art. 29 da Lei n° 
8.666/93. 
 
7.3 -  Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor na qualidade de membro da Comissão Permanente de 
Licitação, mediante  conferência da cópia  com o original ou publicação em órgão da 
imprensa . ate 02 ( dois ) dias antes da abertura do certames.   
 
7.4 – A não apresentação de documentos que para sua autenticidade, eficácia e 
validade devem ser verificados on-line pela Administração  via internet, deste que 
atendidas as disposições  constantes em atos normativos específicos , inviabilizará a  
desabilitarão do proponente motivada na ausência de apresentação nas formas 
previstas no item 7.3. 
 
7.5 – Da garantia conforme a Lei 8.666.93.  
 

7.5.1 - O licitante optar por uma das modalidades de garantia abaixo 
relacionada para garantir a sua proposta: Art.  31º . § III da lei 8.666/93 -( No 
envelope de Habilitação) 

 
I - caução em dinheiro;  deposito conta caução  Caixa Econômica Federal  
apresentar a comprovação. 
II - seguro-garantia; 
III - fiança bancária ou carta de credito irrevogável, emitidas por entidades 
financeiras localizadas no Brasil ou estrangeiro, desde que aceitáveis pelo 
contratante. A garantia terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias contados do 
fim do prazo de validade da proposta.  
 

7.5.2- a garantia apresentada pelo licitante desclassificadas será liberada no 
prazo máximo ate 03 ( três) dias uteis  , a da proposta  vencedor ficara retida ate o 
final do contrato  e sua renovação para a execução art. 56 º § 2º da Lei  nº  8.666/93 

 
 

8 -  Proposta de Preço;(art. 40 , VI) 
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          8.1 – A proposta de preço – Envelope B  - devidamente  assinada pelo proponente  ou 
seu representante legal, redigida em português, de forma clara , sem emendas , 
rasuras  ou entrelinhas  nos campos que envolverem  valores , quantitativos  e 
prazos, deverá ser elaborada considerando  as condições estabelecidas neste edital e 
seus anexos  e conter : 

 
a) – Cronograma físico-financeiro , contendo as etapas de execução ( modelo 
constante no Anexo VII) , levando-se em consideração o prazo máximo de 
execução dos serviços que será de 06 ( seis )  meses  . 
 
b) - Orçamento discriminado de preços unitários , bem como seus totais e 
somatório ( modelo constante no Anexo VII) de acordo com o orçamento  básico em 
planilhas de quantitativos e preços unitários constante no Anexo IX . 

 
c) - Preço Unitário de cada Obra , expresso em moeda  corrente nacional, 
devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais , trabalhistas , 
previdenciários e comerciais , bem como despesas com matérias novos e de primeira 
qualidade, mão-de-obra, transporte ,ferramentas, equipamentos , taxas de 
administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do 
presente certame. 
 
d)  - O prazo de validade comercial da proposta que será contado a partir da data de 
entrega da proposta de 60 (sessenta) dias. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia 
de inicio e incluir-se-á  o dia do vencimento. 
 

9.0 -  Procedimento ( art. 43) 
 

9.1  – Serão abertos os envelopes A , contendo a documentação relativos  à 
habilitação dos proponentes e procedida a sua apreciação .  
 
9.2 – Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os 
documentos  exigidos no item 7 deste edital. 

 
9.3   – Os envelopes B , contendo a proposta de preço , serão devolvidos fechados 
aos proponentes considerados inabilitados , deste que não tenha havido recurso ou 
após a sua denegação . 
 
9.4  -  Serão abertos  os envelopes B , contendo a proposta de preço  dos 
proponentes habilitados , desde que transcorrido o   prazo      sem interposição    de 
recurso, ou tenha havido desistência expressa , ou após  o julgamento dos recursos  
interpostos. 
 
9.5 – Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no 
item 8 deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes 
ou incompatíveis. 
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9.6 – Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item 
10 deste edital. 
 

10 – Critério de Julgamento (art. 40, VII, art. 44 e caput do art.45) 
 
10.1 – Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão 
classificadas    as    propostas    pela   ordem crescente dos   preços apresentados,  
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o Menor Preço Unitário  , 
respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixado no item 11.1 deste edital.  
 
10.2 -  Havendo empate dentre duas ou mais propostas a classificação se fará por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados, desde 
que preliminarmente observado o disposto nos incisos II e IV do § 2º do art. 3º da lei 
nº 8.666/93. 
 
10.3 -  Será desclassificada a proposta de preço que:  
a) Ultrapassar o valor fixado no item 11.1 deste edital; 
b) Deixar de cotar qualquer dos itens da obra; 
c) Alterar quantidade constante na planilha; 
d) Cotar valor global manifestamente inexeqüível, nos termos estabelecidos nos §§ 

1º e 2º do inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/93; 
e) Não atender as exigências contidas no presente edital.  

 11 – Critério de Aceitabilidade de Preços (art. 40, X) 

 11.1 – Serão desclassificadas as propostas, por serem considerados excessivos os 
preços, global for superior . 
 
Proposta FNS nº 08595.1870001/17-003  – contratação de empresa Prestadora de 
Serviços na área de engenharia, com condições, equipamentos, pessoal e condições 
de realizar a CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL  neste  município ,  
com o custo estimado de R$  787.886,92 ( setecentos e oitenta e sete mil  
oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos)  ,  previsto no art. 23 
,inciso I alínea  “b” da Lei Federal nº 8.666/93.). 

12 – Pagamento de Instalação e Mobilização (art.40, XIII) 

12.1 – Os valores referentes às parcelas de instalação e mobilização para a execução 
da obra não poderão ultrapassar , 1,5 % do preço global da proposta. 

 13 – Prazos (art.40, II)   

13.1 - O prazo máximo para a execução do contrato e para a entrega do objeto da 
presente licitação é de 06 (seis ) meses, a conta  da assinatura da ordem de serviços 
. 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
Estado da Bahia 

 

Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914 

Fone:  (77) 3614-7100  CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

Site:www.barreiras.ba.gov.br 

 

13.2 – Adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de Barreiras  - Estado da 
Bahia, convocará para assinar o termo de contrato em até 03 dias úteis, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666/93. 

13.3 – O Município de Barreiras – BA , poderá, quando o convocado não assinar o 
contrato no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os proponentes 
remanescentes, na ordem de classificação,  para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados, de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.  

 13.4 -  Os prazos de que tratam o item 13.1 poderão ser revistos nas hipóteses da  Lei 
nº 8.666/93. 

14 – Sanções Administrativas (art.40, III). 

14.1 – Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma da obra, será 
aplicada à Contratada multa moratória equivalente a 0,05 % sobre o valor total da 
etapa em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 2% do valor total 
da etapa em atraso. 

14.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Barreiras  
– BA , poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções  previstas no 
art.87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá à 0,05 % 
sobre o valor total do contrato, limitada a 10% do valor contratual. 

15 – Critério de Reajuste (art. 40, XI); 

15.1 – O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não será 
reajustado. 

16 - Medições e Condições de Pagamento (art. 40, XIV); 

16.1 – Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma físico-financeiro, e 
será efetuado até 05 dias após o adimplemento de cada parcela, referente à medição 
previamente realizada pelo fiscal da obra. 

16.2 – Para pagamento da nota fiscal referente à primeira medição será   exigida a 
anexação da Anotação de Responsabilidade  Técnica ( ART)  junto ao CREA , 
referente a execução da Obra . 

16.3 – Em havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes da execução de 
cada parcela da obra, será acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 
0,01 % por dia útil de atraso, a título de compensação e penalização. 
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16.4 – Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente aplicável à 
obrigações adimplidas, a Contratante fará jus a desconto na mesma proporção prevista 
no item anterior. 
 
16.5 – Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente licitação serão 
efetuados à conta dos recursos da dotação orçamentária. 
 
Unidade Orçamentária : 03.09.50 –Fundo Municipal de Saúde 
Projeto e Atividade : 1031- Implantação de Ações e Serviços de saúde na Atenção 
Especializada   
Elemento de Despesas: 44.90.51.00- Obras e Instalações. 
Fonte de Recursos :  6102-Receitas e Transferências de impostos –Saúde 15% 
Fonte  de Recursos :  0214 –Transferências do Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. 
Federal. 
 

17 – Subcontratação, (art. 40, XVII, art. 72 e art.78, VI); 
 

17.1 -  A Contratada, para a execução do contrato poderá subcontratar parte da obra, 
até o limite de 50% (estabelecer limite, por força do previsto nos arts. 72 e 78, VI), sem 
prejuízo das responsabilidades contratuais e legais. 

 
18 –  Fiscalização (art. 40, XVII e art. 67); 
 

18.1 -  A fiscalização do contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação 
Cultura Esporte e Lazer , nos termos dos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666/93. 
 
18.2 – A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Secretaria Municipal de 
Saúde   , no local da obra, par representá-la na execução do contrato. 
 
18.3 -  A fiscalização terá poderes para:  

 
a) aprovar e/ou desaprovar as medições dos serviços executados; 
b) aprovar e/ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho; 
c) aprovar e/ou desaprovar os equipamento utilizados para execução da obra, 
colocados no canteiro de serviços, quanto ás medidas de  segurança necessárias;  
exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho, especialmente quanto a utilização correta de equipamentos 
de proteção individual (EPI); 
d) alterar parte do projeto executivo e /ou especificações técnicas, sempre que 
esta medida apresentar-se como comprovadamente necessária a execução da obra; 
exigir a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a 
Contratada, inclusive empregados de eventuais sub- empreiteiros  que, a critério da 
fiscalização, comprometam o bom andamento dos serviços ou se recusem ao uso dos  
equipamentos de segurança e obediência as normas de segurança coletiva ou 
individual, conforme prescrito em lei especial; 
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19 - Recebimento do objeto (art. 40, XVI); 
 

19.1 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art.73, inciso I, 
alíneas “a” e “b” e art. 76 da Lei n° 8.666/93. 
 
 
19.2– Executado, o objeto do contrato, a Contratada responderá pela solidez e 
segurança da obra durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o disposto no 
art. 618 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro. 
 
 
19.3 – Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para 
boa execução do objeto do contrato correrá por conta da Contratada. 
 
 
19.4 -  Executado o contrato a Contratada deverá deixar o local da obra e suas 
adjacências em perfeito estado e em condições de utilização imediata. 
 
 

20 – Recursos  ( art. 40 , XV); 
20.1 – Aos  proponentes  é assegurado o direito de interposição de Recursos , nos 
temos do art. 109 da Lei nº 8.666/93 , o qual será  recebido e processado  no temos ali 
estabelecidos  em original e no físico no Protocolo da Prefeitura  Municipal de Barreiras 
ate as 12:00hs.  

 
21 – Anexos do Edital (art. 40, § 2°); 
 

21.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos : 
a) Anexo I – Modelo de Carta de Credenciamento; 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de Idoneidade; 
c) Anexo III – Modelo de Declaração de Renúncia; optativa. 
d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal; 
e) Anexo V_A_B_C – Modelo de Declaração de Obrigações;   
f)           Anexo VI – Modelo de Declaração de Recebimento e/ou Acesso à 
Documentação; 
g) Anexo VII – Modelo de Proposta Comercial; 
h) Anexo VIII – Memorial Descritivo e Especificações Gerais dos Serviços, Projeto 
Básico e Executivo; 
i)             Anexo IX – Orçamento Básico em Planilhas de Quantitativos e Preços 
Unitários; 
j)             Anexo X – Minuta de Contrato. 
l)            Anexo XI – Declaração Dando  De Conhecimento E Enquadramento 

k)   Anexo XII – Plantas , Localização , Situação , Baixa e Detalhes  
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m)          Anexo XIII – Modelo de Fiança Bancaria 
n)   Anexo XIV – Modelo de Seguro Garantia 
o)           Anexo  XV -  Modelo De Declaração De Não Parentesco Em Licitações 

 
22 – Disposições Gerais (art. 40, VIII)  
 

22.1 – Esclarecimentos  relativos à presente licitação somente serão prestados quando 
solicitados formalmente ao Presidente da Comissão de Licitação, à Rua Edgard de 
Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914 Barreiras /BA, 
Tel. 3613-7100. 

 

 
 

Barreiras  –BA – 08 de julho  de 2019  
 
 

Jose Carlos Amâncio Oliveira. 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº______/2019 
 

Anexo I 
( Apresentação Optativa) 
 
_______________(Proponente) 
 
À Comissão de Licitação do (a) ___________( órgão ou entidade Licitante) 
 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
  
                             Pela presente, credenciamento o ( a)  Sr ( a)_____________________________, 
portador (a)  da Cédula  de Identidade so nº _____________________SSP-____ emitida em 
_________/_______/_______, e CPF  sob. nº________________, a participar  em todas as fases do 
procedimento licitatório , sob a modalidade ________, nº ____/____ , instaurada por esse( a) 
___________________________.( órgão ou entidade licitante)  
 
                             Na qualidade de representante legal da Empresa 
_______________________________, outorga-se ao( à) acima credenciado (a), entre outros 
poderes , o de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 

 
______________________, em ____de __________de 2019 

 
 

( Assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº _____/2019 

 

 

Anexo II 

---------------------Proponente   

À Comissão de Licitação do Município de Barreiras 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

                          Declaramos para os fins de direito , na qualidade de proponente do procedimentos 

licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços, instaurado por essa Prefeitura Municipal, que não 

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público , em qualquer de suas 

esferas. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

________________/BA, em ____/_____/2019 

 

 

Empresa  

  CNPJ  
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Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº ______/2019 
 
 

Anexo III 
( Apresentação Optativa) 
 
_______________(Proponente) 
 
À Comissão Permanente de Licitação do (a) ___________( órgão ou entidade Licitante) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 
 
A proponente abaixo assinada, participante  da licitação na Modalidade de Tomada de 
Preços , por seu representante credenciado, declara, na forma  e sob as penas impostas 
pela Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não 
pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação , que julgou os 
documentos  de Habilitação , renunciando, expressamente , ao direito de recursos da fase 
habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento 
licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes 
habilitados. 
 

 
_________________em ____de________________de 2019 

 
 
 

(Assinatura do representante legal da proponente) 
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Anexo IV 

 

 

(apresentação obrigatória) 

(papel timbrado da  empresa) 

 

 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII AO ARTIGO 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

 

 

                           A proponente  abaixo assinada, participante da licitação modalidade de Tomada de 

Preços , por seu representante credenciando, Declara, para  fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei  nº 8.666/93 , de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 , de 27 de outubro de 1999 , na 

forma e sob as penas imposta pela Lei nº 8.666/93 , de 21 de junho de 1993  e demais legislação 

pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho  noturno , perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos . 

                        

                         Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos , na condição de menor aprendiz (         

). Sim ou/Não  

 

( Observação em caso afirmativo , assinalar a ressalva acima).  

 

__________ – BA .       /         /2019. 

 

 

 

( assinatura do representante legal da proponente ) 
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Anexo V _A 

 

(apresentação obrigatória) 

 

___________ (proponente)  

 

 

À Comissão de Licitação do(a) __________(órgão ou entidade licitante) 

 

 

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES  

 

                            Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento 

licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços , instaurado por esse(a)_________(órgão ou 

entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do objeto: 

 

a) Manteremos na obra, na qualidade de co-responsável na gerência dos serviços, o Engenheiro 

Civil, Senhor ____________, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA sob nº _________. 

 

                                              Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

                                                       _______, em ____ de _________ de 2019. 

 

                                                    (assinatura do representante legal da proponente) 
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Anexo V _B 

 

(apresentação obrigatória) 

 

___________ (proponente)  

 

À Comissão de Licitação do(a) __________(órgão ou entidade licitante) 

 

 

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES  

 

                            Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento 

licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços , instaurado por esse(a)_________(órgão ou 

entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do objeto: 

 

a) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual. 

Descrever quantidade e quais as funções:  

 

                                              Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

                                                       _______, em ____ de _________ de 2019 

 

                                                    (assinatura do representante legal da proponente) 
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Anexo V _C 

 

(apresentação obrigatória) 

 

___________ (proponente)  

 

À Comissão de Licitação do(a) __________(órgão ou entidade licitante) 

 

 

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES  

 

 

                            Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento 

licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços , instaurado por esse(a)_________(órgão ou 

entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do objeto: 

 

Disporemos dos equipamentos necessários à execução do objeto do contrato. 

a) Descrever quantidade  e  quais são: 

 

                                              Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

                                                       _______, em ____ de _________ de 2019. 

 

                                                    (assinatura do representante legal da proponente) 
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Anexo VI 

 

(apresentação obrigatória) 

 

 

___________(proponente) 

 

À Comissão de Licitação do(a) ________ (órgão ou entidade licitação) 

 

 

MODELO DE DECLARACAO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À 

DOCUMENTACÃO 

 

      Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 

a modalidade de Tomada de Preços , instaurado por esse(a) _________ (órgão ou entidade 

licitante), que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e 

condições locais para o cumprimento das obrigações objetos da licitação. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

_________, em  ____ de __________ de 2019 

 

(assinatura de representante legal do proponente) 
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Anexo VII 

A 

Prefeitura Municipal de Barreiras  

Att. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Ref.: Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº _____/2019 

 

 

A empresa ................................ , inscrita no CNPJ n° ................................ , com sede à 

........................... ,nº......  edf. ..................  -CEP – .......................... – Bairro...........................Cidade 

....................... –Estado ......................., apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação  modalidade 

TOMADA DE PREÇOS , nº _____/2019, para a contratação de empresa Prestadora de Serviços na 

área de engenharia, com condições, equipamentos, pessoal e condições de realizar a CONSTRUÇÃO 

DO CENTRO DE PARTO NORMAL neste  município , conforme  edital de licitação e seus anexos , 

nas condições : 
 

a) Orçamento descriminado em preços unitários conforme planilha, bem como seus totais e 

somatórios.    

   

b) Valor Total da Execução R$   

 

c) Prazo para execução   06 ( seis  ) meses  

 

A Proposta  tem prazo de validade de sessenta dias , a contar da data da entrega da 

presente. 

 

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços , nº 

______/2019 

 

 

Cidade /Estado /Data . 

 

 
Nome /Endereço/CNPJ  sob carimbo 
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(órgão ou entidade licitante) 

Edital  de  Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº _____/2019 

ANEXO X   

  MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N° _____/2019 

Processo Administrativo nº 1180/2019 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 

BARREIRAS E A EMPRESA _________. 

O Município de Barreiras – Estado da Bahia , pessoa jurídica de direito público , sito na Rua Edgar de 

Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914 , Cidade Barreiras , Estado da 

Bahia , neste ato representado  por seu Prefeito Municipal ,  Sr. .................................. , Brasileiro, 

Casado , Engenheiro  , portador da Carteira de Identidade RG n° .................... SSP/BA, inscrito no 

CPF/MF sob nº  ....................., residente e domiciliado nesta cidade,  doravante denominada 

CONTRATANTE, a seguir denominada CONTRTANTE, e a Empresa ___________, pessoa jurídica 

de direito privado, sita na Rua __________, n° ___, Cidade ___________, Estado __________, 

inscrita no CNPJ sob n° ________, neste ato representada por seu (ua) diretor(a), Senhor (a) 

_________ (ou  representante legal), a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar 

o presente CONTRATO, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e 

legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Licitação na modalidade de Tomada de 

Preços, n° _____/2019 , Processo Administrativo nº _____/2019, pelos termos da proposta da 

CONTRATADA datada de _____ de ________ de 2019, e pelas cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

Cláusula Primeira – Objeto (art. 55, I e XI)  

O presente a contratação de empresa Prestadora de Serviços na área de engenharia, com condições, 

equipamentos, pessoal e condições de realizar a CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO 

NORMAL neste município , de  acordo com o memorial descritivo , especificações  gerais , projeto 

básico e projeto executivo. 

Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital  de licitação na 

modalidade de Tomada de Preços , n° _____/2019, juntamente com seus anexos e a proposta da 

CONTRATADA. 

Cláusula Segunda – Regime de Execução (art. 55, II) 
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 A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de  

Empreitada por Preço Unitário . 

Cláusula Terceira – Valor Contratual (art. 55, III) 

 Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA  do  

No valor de R$   ..................................(..........................);  conforme cronograma físico-financeiro 

constante na proposta. 

Cláusula Quarta – Condições de Pagamento (art. 55, III) 

 Parágrafo Primeiro  – Os pagamentos serão quinzenais/ e ou mensal , de acordo com a 

medição , e serão efetuados até 05 dias após o adimplemento de cada parcela, referente à medição 

previamente realizada pelo fiscal da obra. 

 Parágrafo Segundo – Em havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes da execução 

de cada parcela da obra, será acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,05 % por dia 

útil de atraso, limitada a 2% da parcela em atraso, a título de compensação e penalização.  

 Parágrafo Terceiro – Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente 

aplicável à obrigações adimplidas, a CONTRATANTE fará jus a desconto na mesma proporção 

prevista no parágrafo anterior. 

            Parágrafo Quarto  - Ficaram a cargo da contratante a retenção dos encargos sociais a ela 

cabíveis  tais como  INSS ( Instituto Nacional de Seguridade Social )  , conforme  as alíquotas da  Lei 

Municipal referente a arrecadação do ISS ( imposto sobre serviços ); 

Cláusula Quinta – Recurso Financeiro ( art, 55, V) 

As despesas decorrentes do presente Contratos serão efetuadas à conta do seguinte recurso 

financeiro da dotação orçamentária :  

 

Unidade Orçamentária : 03.09.50 –Fundo Municipal de Saúde 

Projeto e Atividade : 1031- Implantação de Ações e Serviços de saúde na Atenção 

Especializada   

Elemento de Despesas: 44.90.51.00- Obras e Instalações. 

Fonte de Recursos :  6102-Receitas e Transferências de impostos –Saúde 15% 

Fonte  de Recursos :  0214 –Transferências do Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal. 
 

Cláusula Sexta – Critério de Reajuste (art. 55, III) 

  O preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado. 

Cláusula Sétima – Prazos (art. 55, IV) 
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 O prazo máximo para a execução do objeto do presente Contrato será de 06 ( seis ) meses , e 

será contado a partir da publicação do extrato contratual. 

Parágrafo Primeiro – O prazo máximo para o início da primeira etapa de execução da obra é 

de 03 dias, e será contado a partir da expedição da Ordem de Execução dos Serviços. 

Parágrafo Segundo – O prazo máximo para conclusão e entrega do objeto do presente 

Contrato será de 06 ( seis ) meses , e será contado a partir da publicação do extrato contratual. 

Parágrafo Terceiro – Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73, 

inciso I, alíneas “a” e “b” e §§ 2º,3º e 4º e art. 76 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Quarto – O objeto contratual será recebido definitivamente, nos termos do art. 73, 

I, alínea “b” após o decurso do prazo de observação ou vistoria que será de até 30 dias, contados a 

partir de recebimento provisório. 

Parágrafo Quinto – Os prazos estabelecidos nos parágrafos primeiros e segundos desta 

Cláusula poderão ser prorrogados conforme a Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Oitava – Garantia da Obra (art. 618 e parágrafo único do Código Civil) 

 Executado o objeto contratual, a CONTRTADA responderá pela solidez e segurança da obra, 

durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

Cláusula  Nona – Direitos e Responsabilidades das Partes (art. 55, VII e XIII) 

  Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse 

Contrato nas condições avençadas e da CONTRTADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 

convencionados. 

 Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado e,  

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 

Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:  

a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução do presente Contrato; 

c) manter durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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d) apresentar; sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 

licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais; 

e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais tais como: 

Uniformes indicando o nome da empresa ( ou empreiteiro)  , botas , luvas, etc. ; 

f) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no inicio da execução do 

Contrato;  

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados; 

h) responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRTANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 

i) manter preposto, aceito pela CONTRTANTE, no local da obra; 

Cláusula Décima  – Sanções Administrativas (art.55, VII) 

 Parágrafo Primeiro – Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma da 

obra, será aplicada à CONTRATADA multa moratória equivalente a 0,05 % sobre o valor total em 

atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 2% do valor total da etapa de atraso. 

 Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 

8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 0,05 % sobre o valor total do Contrato. 

Cláusula Décima Primeira – Rescisão (art. 55, VII e IX)     

 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 nos 

termos dos arts. 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77,da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Décima Segunda  – Legislação Aplicável (art. 55, XII); 

 O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente e pelos preceitos de direito público, 

aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado. 
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Cláusula Décima Terceira – Duração (art. 55, IV e art. 57) 

 O presente Contrato terá prazo de duração será de 06 (seis) meses , contados a partir da 

publicação do extrato contratual, podendo ser prorrogado conforme a Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Décima Quarta – Casos Omissos (art. 55, XII) 

 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, suas alterações e legislação 

pertinente e dos princípios gerais do direito. 

Cláusula Décima Quinta – Foro (art. 55, § 2º) 

 Fica eleito o foro da Comarca de Barreiras  – BA , para dirimir dúvidas ou questões oriundas 

do presente Contrato. 

 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 3 

(tres) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 

______, em ___de _____de 2019. 

 

 

CONTRATA                                                                                               CONTRATANTE 

Testemunhas: 

1-                                                                       2- 

    (assinatura e nº do CPF)                                      (assinatura e nº do CPF)  
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Anexo XI 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA  EMPRESA 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº ______/2019   PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____ 

2019 

 

DECLARAÇÃO DANDO  DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO 

 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Leis Complementares nº 

123/06, nº 147/14 declaramos: 

 

(     )  Que  não possuímos a condições de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

 

(    )  Que estamos enquadrados , na data designada para o inicio da sessão pública , na 

condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/06. 

 

(    )  Que estamos enquadrados , na data designada para inicio da sessão pública, na 

condições de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/06. 

 

(     ) Para os efeitos do § 1º do art. 43 das Leis Complementares nº 123/06, e 147/14,  haver 

restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal , a cuja regularização procedemos no prazo de 5 

( cinco) dias uteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período , a critério da Administração Pública , cientes de que a não-

regularidade da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito a contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 , especialmente a definida no art. 81.  

 

 

Assinatura do responsável pela empresa   

Bater o Carimbo do CNPJ 

 

 

Envelope  C 
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ANEXO XIV 

 Papel Timbrado da Entidade   

 

Tomada de Preços  n.º _____/2019 

MODELO  DA GARANTIA DE PROPOSTA  

 

 (FIANÇA BANCARIA) 

 

[O banco comercial deve completar este documento de Garantia Bancaria, ou providenciar outro 

seguro aceitável pelo contraente]. 

 

CONSIDERANDO que [nome do CONCORRENTE] (doravante denominado “O 

CONCORRENTE”) apresentou sua proposta datada de [data] para a execução das Obras [nome do 

Contrato especificando a obra, os materiais e serviços a serem fornecidos e prestados] (doravante 

denominada “Licitação”); 

 

SAIBAM TODOS; pelo presente que o [Nome do Banco] com sede em (doravante denominado 

“O Banco”) está obrigado junto ao [nome do CONTRATANTE] (doravante denominado 

“CONTRATANTE”) PELO VALOR DE [valor] por cujo pagamento o Banco, seus sucessores e 

prepostos comprometem-se perante o CONTRATANTE.   

 

Aos ______ dias de _______________de _______ . 

 

Esta garantia poderá ser exigida pelo CONTRATANTE: 

 

1)   Se o CONCORRENTE retira sua proposta durante o prazo de validade; ou 

 

2)  Se o CONCORRENTE, tendo sido notificado da aceitação de sua proposta pelo 

CONTRATANTE durante o prazo de validade da proposta: 

 

a)  Omitir-se na formalização ou recusar-se a assinar o Contrato de acordo com o  Item 

“7.5” do Edital; ou 

 

b)  Omitir-se ou recusar-se ao fornecimento da Garantia de Execução de acordo com o Item 

“7.5” do Edital. 

 

Comprometemo-nos a pagar ao CONTRATANTE o valor acima, no recebimento de sua 

primeira solicitação por escrito, desobrigado o CONTRATANTE de apresentar justificativas para a 

solicitação, contanto que na solicitação o CONTRATANTE especifique qual(is) condições acima 

indicadas se verificou e que o valor reivindicado lhe é devido em face de tal ocorrência. 
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Esta garantia vigorará pelo prazo de até [quantidade] dias contados do prazo para apresentação 

das propostas mencionando no Edital de Licitação. Poderão Vs. Sas. Solicitar prorrogação desta 

garantia por meio de Notificação enviada ao CONCORRENTE e desde que haja concordância do  

 

Banco. Qualquer demanda referente a esta Garantia deve ser feita ao Banco dentro do prazo 

acima mencionado.  

DATA_______________ASSSINATURA DO BANCO________________________ 

 

TESTEMUNHAS_____________________CARIMBO________________________ 
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ANEXO XIII 

 

Papel Timbrado a Entidade 

 

Tomada de Preço n.º _____/2019 

  

MODELO  DA GARANTIA DE PROPOSTA  

 

 ( SEGURO - GARANTIA ) 

 

 

Seguro-Garantia  n.º _________                           Data:  ____/___/___ 

 

Por  este  Seguro-Garantia  nós ____________________________________ ( nome do 

proponente ) ( doravante denominado  “ O Principal ”) como Principal  e ______________________ ( 

nome da Seguradora ), autorizados a praticar transações comerciais no Brasil, 

______________________________ declaramo-nos segura e firmemente comprometidos junto ao ( 

doravante denominado “O Contratante” ) como Beneficiário, pela soma de R$ _____________ ( 

_______________________________ ), pelo pagamento da qual a ser bem e verdadeiramente feito, 

nós os ditos Principal e Seguradora, por este documento obrigamo-nos e aos nossos sucessores e 

continuadores em conjunto e separadamente firmemente pelos termos presentes. 

 

Considerando que o Principal apresentou uma Proposta por escrito ao Contratante datada de 

_______________, objeto do Edital n.º _________________, ( doravante denominada “A Proposta” ). 

 

Agora, consequentemente, as condições  de execução desta obrigação são: 

 

2)   Se o Principal retira a sua Proposta durante o período de validade da mesma 

especificado na Proposta; ou 

 

3)  Se o Principal, tendo sido notificado da aceitação da sua Proposta pelo Contratante 

durante o período de validade da mesma: 

 

b)  Deixa de ou recusa-se a cumprir os termos do acordo, se solicitado para tal em 

consonância com o Edital de Licitação n.º ______________. 

 

c)  Deixa de ou recusa-se a cumprir  a fornecer a Caução de Garantia de Execução do 

contrato de acordo com o Edital de Licitação n.º _______________ . 

 

c)  Deixa de ou recusa-se a assinar  o contrato decorrente da licitação. 

 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
Estado da Bahia 

 

Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914 

Fone:  (77) 3614-7100  CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

Site:www.barreiras.ba.gov.br 

 

     Contudo, desde que a Seguradora não venha ser: 

 

 

 

a)  responsável por uma importância maior que o limite da penalidade pela qual responde 

este Seguro-Garantia, nem 

 

b)  responsável por uma importância maior do que a diferença entre o montante da Proposta 

do dito Principal e o montante da Proposta que é aceita pelo Contratante. 

 

       A seguradora lavrando este instrumento, por este meio, concorda que a sua obrigação 

vigorará até e, inclusive, a data correspondente a  (             ) dias após a data estabelecida para 

apresentação da Proposta, conforme está consignado no Edital de Licitação, ou conforme possa ser 

prorrogado pelo Contratante, fato este cuja notificação  a Seguradora dispensa. 

 

 

 

 

 

 

Principal______________________________ 

Seguradora ____________________________ 

Assinatura _____________________________ 

Nome(s) e Título(s)______________________ 

Nome: ________________________________ 

Carimbo  ______________________________ 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

ANEXO - XV 

 

 

Ao 

Município de Barreiras   

A/C Comissão Permanente De Licitação 

Ref.: Tomada de Preço  Nº ______/2019 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO EM LICITAÇÕES 

 

 

                   Declaro para o fins devidos que a nossa empresa cumpre os requisitos do  inciso III, do 

artigo 9°, da Lei 8666/93, veda expressamente a participação na licitação de servidor ou dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

 

                   Essa vedação reporta-se aos princípios da moralidade e da impessoalidade, sendo 

pressuposto da lisura da licitação  e da futura contratação. 

 

Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço 

e do fornecimento de bens a eles necessários: 

 

(...) 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

 

Cidade /BA Data____ /_____/2019 

 

 

 

 

Nome da empresa 

Carimbo do CNPJ 



 

 

 
 

                                                     ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

AV. Barão do Rio Branco, Nº 149 – Bairro Vila Rica, 

BARREIRAS – BAHIA 

CEP 47.810-423 - TELEFONE/FAX: (77)3613-8300/3613-8312 
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL(CPN) 

 

Trata-se de contratação de empresa na área de ENGENHARIA, com condições, 

equipamentos, pessoal e condições de realizar a CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO 

NORMAL. 

1 – PLANILHA RESUMO E PROJETOS TIPO 

A construção do Centro de Parto Normal, será realizado com o projeto padrão, disponível no 

site do Ministério da Saúde - Rede Cegonha:  

PROJETO PADRÃO SAPATA–CENTRO DE PARTO NORMAL- 293,04 m² 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde que visa implementar uma 
rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a 
atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças o 
direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. 

Esta estratégia tem a finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde materno-
infantil no País e será implantada, gradativamente, em todo o território nacional, iniciando 
sua implantação respeitando o critério epidemiológico, taxa de mortalidade infantil e razão 
mortalidade materna e densidade populacional. 

3 – LOCALIZAÇÃO 

Rua Deputado Amaral Neto, Bairro Novo Horizonte. 

Inscrição Imobiliária: 01.00.002.7498.001. 
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4 – CARACTERÍSTICAS DO OBJETO 

A execução da obra deverá atender ao memorial descritivo e às seguintes normas 

técnicas nele mencionadas. 

5 – QUANTIDADES: 

Conforme planilha orçamentária. 

 

6 – FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução dos serviços se dará após a Ordem de Serviço. 

 

7 – PRAZO PARA INÍCIO E ENTREGA DOS SERVIÇOS 

O prazo máximo para execução das obras e serviços objeto do presente Projeto 

Executivo será de 180 (cento e oitenta) dias, conforme especificado, contado a partir da 

data registrada na Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE, podendo ser 

prorrogado conforme a Lei 8.666/93. 

 

8- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO BEM OU DO SERVIÇO 

A execução do Serviço será acompanhada por Responsável Técnica Engenheira Civil 

Thaís Coelho de Almeida, indicado pela Secretaria Municipal Saúde, que acompanhará e 

se responsabilizará pela FISCALIZAÇÃO da mesma. 

 

9- PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS 

A Contatada deverá se responsabilizar pela plena e correta execução e aprovação dos 

serviços, visando a utilização segura das instalações elétricas, mediante registro de 

anotação de responsabilidade técnica (ART). 
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10 - CAPACIDADE TÉCNICA 

Para comprovação de capacitação técnica a empresa deverá apresentar: 

10.1 Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da 

empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem 

vinculados, mediante apresentação de certidões de registro e quitação. A empresa deverá 

ter o registro enfatizado, como principal ou secundário na área de ENGENHARIA CIVIL.  

 

10.1.1 Em se tratando de empresa não registrada no CREA do Estado da Bahia, esta 

deverá apresentar a certidão de registro do CREA de origem, ficando a licitante, caso seja 

a vencedora, obrigada a apresentar o “visto” do CREA – BA antes da assinatura do 

contrato.  

 

10.2 Deverá ser comprovada a Capacidade técnico-profissional de componente da equipe 

técnica da contratada, mediante a apresentação de CAT – certidão de acervo técnico, que 

prove que a empresa possui em seu quadro profissionais que já tenham desenvolvido 

serviços que abrangem o objeto deste edital a saber: : Serviços em construção de obras 

civis (edifícios ou edificações de alvenaria). Serão solicitadas das parcelas de maior 

relevância, que no mínimo sejam apresentados atestados que contenham as 

quantidades, limitadas a 50% do previsto no PROJETO, que constem em uma única CAT 

por serviço, não sendo admitidas somas entre atestados distintos para alcançar os totais 

abaixo: 
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Descrição Und 
Quantidade 

prevista. 

Quantidade 
em 

atestado 
(50%) 

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO. 

m³ 31,00 15,50 

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. 

m² 354,48 177,24 

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 328,84 164,42 

 

10.3 Deverá ser comprovada a Capacidade técnico-operacional, mediante a apresentação 

de CAT – certidão de acervo técnico, que prove que a empresa já executou serviços 

compatíveis com o objeto deste projeto básico. 

 

10.4 No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão 

ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração.  

 

11 – VISITA AO LOCAL DA OBRA 

A visita é necessária para que a empresa tenha pleno conhecimento das condições 

locais para conclusão do contrato, deverá ser apresentada Declaração, conforme modelo 

anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de representante legal devidamente 

qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será realizada a obra, e de que é 

detentor de todas as informações relativas à sua execução.  

A VISITA aos LOCAIS da obra deverá ser agendada com a Engenheira Thais Coelho de 

Almeida, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Av. Barão do Rio Branco,n°149 – 

Bairro Vila Rica, Telefone: (77) 3613-8300, em até 03 (três) dias úteis antes da data de 
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recebimento das Propostas, quando será emitido um Atestado de Visita. A solicitação 

deverá ser feita por e-mail através do endereço: thaisengenharia@outlook.com,  no qual 

as datas e horários de visitas serão retornados no prazo máximo de 24 horas a contar do 

seu recebimento. 

 

12 - VISTORIA TÉCNICA E AS REGRAS PERTINENTES 

As obras serão acompanhadas por Responsável Técnico indicado pela Secretaria 

demandante, que seguirá as normas referentes aos serviços pertinentes ao objeto do 

contrato.  

O Responsável Técnico fará o acompanhamento da obra, comparando-a com os 

termos de medições que forem emitidos pela empresa contratada. 

 
 
 

 
 

 
Barreiras Bahia, 10 de maio de 2019 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Thais Coelho de Almeida 

Engenheira Civil 
CREA BA 46622-2 

 

 
 
 

mailto:thaisengenharia@outlook.com
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CPN - CENTRO DE PARTO NORMAL PRE-HOSPITALAR COM 5 PPPs 

LOCAL:  
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I – PRELIMINAR: 

O presente memorial descritivo genérico tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características 
técnicas a serem observadas para os serviços de “Construção de CPN - Centro de Parto Normal”. 

Todos os serviços, materiais e suas aplicações devem obedecer rigorosamente às boas técnicas usualmente 
adotadas no campo da engenharia, em estrita consonância com as normas técnicas em vigor. 

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensões e concepção 
arquitetônica e memorial descritivo, e ficará a critério da FISCALIZAÇÃO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer 
serviço que não obedeça às condições do projeto. 

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a instalação e manutenção da integridade da placa da obra 
com os dizeres fornecidos pela CONTRATANTE – até a entrega definitiva do empreendimento. 

O empreiteiro deverá estar aparelhado com máquinas e ferramentas necessárias às obras, como andaimes, 
máquinas, etc., bem como manterá pessoal habilitado em número suficiente à perfeita execução dos serviços nos prazos 
previstos. 

No prazo de 48 horas, o empreiteiro obriga-se a retirar do canteiro de serviços os materiais porventura 
impugnados pela FISCALIZAÇÃO, bem como iniciar qualquer demolição exigida, correndo por sua conta exclusiva as 
despesas decorrentes das referidas demolições e resserviços. Não será tolerado manter no canteiro de serviço qualquer 
material estranho às obras. 

O empreiteiro deverá proceder periodicamente à limpeza da obra removendo o entulho resultante, tanto no interior 
da mesma como no canteiro de serviço. 

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade. 
A mão-de-obra deverá ser competente e capaz de proporcionar serviços de boa técnica bem feitos e de 

acabamento esmerado. É vedada a permanência de pessoas com moléstia infectocontagiosa nos alojamentos. 
A CONTRATADA deverá obrigatoriamente analisar os antecedentes criminais dos funcionários que permanecerão 

da obra. 
O controle de qualidade e outros exigidos pela FISCALIZAÇÃO não exime o empreiteiro de sua inteira 

responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ele executados. Fica estipulado que a CONTRATADA terá que 
possuir um engenheiro residente, principalmente para entendimentos com a FISCALIZAÇÃO da obra diariamente. 

 

II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS: 

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

A placa da obra será em chapa de aço galvanizado, devidamente atirantada ao solo e estrutura metálica que 
suporte cargas eventuais ao vento. As descrições e dizeres serão fornecidos pela CONTRATANTE. 

 
1.2 – BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO 
PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) 

Canteiro de obras: a locação do canteiro de obras será feita de modo a facilitar o acesso com a obra propriamente 
dita e não interferir com as atividades do local. Será dotado de todas as instalações que se fizerem necessárias ao perfeito 
desenvolvimento dos serviços. Serão providenciadas as ligações provisórias necessárias ao canteiro de obras, 
principalmente quanto à água, esgoto e energia elétrica.  

O CONTRATADO providenciará um local para a guarda de equipamentos e pequenas ferramentas. Este também 
deverá conter um banheiro limpo e usual aos funcionários da obra. A construção poderá ser com chapas compensadas 
resinadas constituídas de sarrafos e pé direitos necessários para sua sustentação. A cobertura deverá ser em telha de 
fibrocimento ou similar. O piso deverá ser em argamassa de cimento/areia traço 1:6, sendo que o mesmo será demolido ao 
final da obra. É terminantemente proibido cozinhar e aquecer qualquer tipo de refeição dentro do alojamento. Ele deve ser 
mantido em permanente estado de conservação, higiene e limpeza. É obrigatório, no alojamento, o fornecimento de água 
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potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de bebedouros de jato inclinado (ou equipamento similar que 
garanta as mesmas condições), na proporção de um para cada grupo de 25 trabalhadores ou fração. É vedada a 
permanência de pessoas com moléstia infectocontagiosa nos alojamentos. 

 
1.3 – INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 
3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR 

Deverá ser executada a ligação provisória de energia da obra e do canteiro de obras junto à Concessionária de 
Energia local atendendo as exigências da mesma para com suas Normas Pertinentes. 

 
1.4 – ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4´ 

Deverá ser executada a ligação provisória de água e esgoto da obra e do canteiro de obras junto ao serviço de 
água e esgoto do Município, atendendo as exigências do mesmo para com suas Normas Pertinentes. 

 
1.5 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, 
SEM REAPROVEITAMENTO 

A locação deverá ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos 
adequados), que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para 
demarcação dos eixos. A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o 
perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem 
à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. É necessário fazer a verificação das estacas 
de posição (piquetes) das fundações, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o 
propósito de constituir-se hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), da precisão 
da locação dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção. Para a locação do terreno e do imóvel é 
necessário os serviços de topógrafo agrimensor. 
 

2 - INFRAESTRUTURA 
2.1 - ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO 

Elemento de fundação profunda, executado mecanicamente incluindo furação e concreto. 
Concreto usinado fck maior ou igual à 20MPa, abatimento 9 ± 1 e consumo mínimo de cimento de 300kg/m3. 
Armação integral. 
Ideal para locais onde se atinja solo firme até 6m de profundidade. Com aplicação reduzida às pequenas cargas 

pelas limitações que o processo envolve. 
Para locais de difícil acesso de equipamentos e junto aos muros vizinhos ou construções existentes. 
Não deve ser utilizada abaixo do nível d'água (N.A.), principalmente em solos arenosos. 
A execução da fundação deve estar obrigatoriamente de acordo com o Projeto Estrutural específico da Obra e 

atendendo as Normas Técnicas vigentes. 
Escavação: 
Iniciar os serviços após a verificação da locação das brocas pela FISCALIZAÇÃO. 
Após a verificação da locação, centrar o trado no piquete e escavar até a profundidade especificada em projeto. 
Concretagem: 
Após atingir a profundidade especificada, apiloar o fundo da perfuração com pilão apropriado. 
O concreto usinado será lançado através de funil até 5cm acima da cota de arrasamento de projeto, e colocar a 

armação. 
No caso de brocas armadas, após apiloamento do fundo, a armação é posicionada no furo antes do lançamento 

do concreto. A descida da armadura e concretagem devem ser feitas na mesma jornada de trabalho da escavação da 
broca. 

O concreto usinado utilizado deve ter no mínimo fck =20MPa e deve ter consistência plástica ("slump" 9 ± 1). 
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Os 5 cm concretados acima da cota de arrasamento serão retirados por ocasião da execução do acabamento da 
cabeça da broca, deixando plana, horizontal e sempre 5 cm acima do lastro de concreto magro do bloco de fundação. 

Qualquer modificação que se fizer necessária, devido à impossibilidade executiva, só poderá ser feita com 
autorização da FISCALIZAÇÃO, com anuência do responsável técnico pelo Projeto Estrutural. 

Cabe à FISCALIZAÇÃO a observação dos seguintes requisitos para o recebimento da obra: 
- comparar o volume teórico previsto e o volume real utilizado na broca. Se o real for inferior ao teórico ficam 

constatados problemas na execução. 
- solicitar escavação em torno de algumas brocas, abaixo da cota de arrasamento e, quando for o caso, até o nível 

d'água, para verificação da qualidade da concretagem. 
- havendo dúvidas quanto ao comportamento da broca, exigir o ensaio de integridade de estacas (PIT), e / ou 

prova de carga estática (NBR12131), ficando o custo por conta da CONTRATADA no caso de comprovação de 
comportamento não satisfatório. 

Cabe à FISCALIZAÇÃO exigir da CONTRATADA após o término do estaqueamento, o levantamento do "como 
executado". 
 
2.2 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO 

Deverá ser executada a escavação manual de valas com ferramental apropriado para o bom desempenho dos 
trabalhos. 

Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão empregados métodos de trabalho 
que evitem ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como: 

Escoamento ou ruptura do terreno das fundações; 
Descompressão do terreno da fundação; 
Descompressão do terreno pela água. 
 

2.3 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 
Deverá ser executada a regularização e compactação manual com média de golpeamento de 30 a 50 vezes por 

metro quadrado, a uma altura média de 50cm. O maço poderá ser de concreto com diâmetro ou área retangular de 20 a 
30cm. 

 
2.4 – LASTRO DE BRITA  

Deverá ser executado lastro de brita em toda a extensão do fundo da vala com espessura de 5 cm. 
 

2.5 – FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 
Deverá ser executada forma de madeira maciça de tábuas de pinho nas vigas baldrame e nos blocos da fundação. 
As peças de madeira serrada de coníferas em forma de pontaletes, sarrafos e tábuas não podem apresentar 

defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento), arqueamento, encurvamento, encanoamento, (diferença de 
deformação entre a face e a contra face), nós (aderidos ou soltos), rachaduras, fendas, perfuração por insetos ou podridão 
além dos limites tolerados para cada classe. Tais classes são: de primeira qualidade industrial, de segunda qualidade 
industrial e de terceira qualidade industrial. 

O estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local apropriado para reduzir a ação da água. Do 
pedido de fornecimento é necessário constar, dentre outras, espécie da madeira; classe da qualidade; tipo e bitolas da 
peça; comprimento mínimo ou exato de peças avulsas. 
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2.6 – ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO 
Deverá ser dimensionada pela CONTRATADA para que o mesmo seja calculado dentro nas normas. Cabe 

destacar que cada produto requer cuidados especiais nas etapas de especificação de projeto, compra, recebimento, 
armazenamento e utilização. A verificação da qualidade do aço deve ser feita por intermédio de laboratório especializado.  

Toda a armadura deverá ser dimensionada para que a mesma suporte os esforços solicitantes, respeitando o 
projeto de arquitetura. Existem quatro categorias (CA25; CA40; CA50 e CA60) em função da resistência característica de 
escoamento (respectivamente 250MPa; 400MPa; 500MPa e 600MPa) e duas classes (A e B), sendo certo que a classe A 
abrange as barras simplesmente laminadas e a classe B, as barras encruadas (que sofreram processo de deformação a 
frio).  

 
2.7 – CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 

Trata-se de concreto de cimento portland, produzido para ser entregue na obra no estado plástico e de acordo 
com as características solicitadas, com relação ao seu emprego específico e ao equipamento de transporte, lançamento e 
adensamento do concreto. O concreto dosado executado em central deve atender às definições de projeto relativas: à 
resistência característica do concreto à compressão aos 28 dias ou outras idades consideradas críticas; ao módulo de 
elasticidade; à consistência expressa pelo abatimento do tronco de cone; à dimensão máxima característica do agregado 
graúdo; ao teor de argamassa do concreto; ao tipo e consumo mínimo de cimento; ao fator água/cimento máximo; à 
presença de aditivos. Para a formação de lotes de concreto para extração de corpos-de-prova, têm de ser observadas as 
disposições das normas técnicas vigentes. 

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua 
resistência e estabilidade. A execução dos elementos estruturais de projeto adaptado será atribuição da CONTRATADA e 
não acarretará ônus para o CONTRATANTE. 

Haverá, obviamente, integral obediência à NBR 6118/1980 (NB-1/1978), considerando o título desta norma: 
“Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado”. 

TRANSPORTE DO CONCRETO 
O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus 

componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. Poderão ser utilizados, na obra, para 
transporte de concreto da betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, 
jericas, caçambas, pás mecânicas ou outros. Em hipótese nenhuma será permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou 
de borracha maciça. 

O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento, adiante especificado. 
INFORMAÇÕES SOBRE A CONCRETAGEM 
Competirá à CONTRATADA informar, com oportuna antecedência, à FISCALIZAÇÃO e ao laboratório 

encarregado do controle tecnológico, do dia e hora do início das operações de concretagem estrutural, do tempo previsto 
para sua execução e dos elementos a serem concretados. O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do 
amassamento do concreto e o seu lançamento não excederá a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos retardadores de 
pega o prazo para lançamento poderá ser aumentado em função das características do aditivo, a critério da 
FISCALIZAÇÃO. 

LANÇAMENTO DO CONCRETO  
Molhar as fôrmas antes da concretagem. Impedir que elas sofram qualquer tipo de contaminação durante a 

concretagem, eliminando os principais focos como, por exemplo, barro dos pés dos operários. O concreto na laje e vigas 
deve ser de preferência, bombeado. 

Lançamento de concreto com uso de bombas estacionários, com ferramental de lanças e tubos necessários para 
o bom funcionamento e limpeza da obra. 
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2.8 – ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

As espessuras indicadas no projeto arquitetônico referem-se às paredes depois de revestidas. Admite-se, no 
máximo, As espessuras indicadas no projeto arquitetônico referem-se às paredes depois de revestidas. Admite-se, no 
máximo, uma variação de 2cm em relação à espessura projetada. Se as dimensões dos tijolos a empregar obrigarem a 
pequena alteração dessas espessuras, serão efetuadas as necessárias modificações nos desenhos, depois de consultada 
a FISCALIZAÇÃO. Haverá o cuidado de não deixar panos soltos de alvenaria por longos períodos e nem executá-los muito 
alto de uma só vez. As alvenarias apoiadas em alicerces serão executadas, no mínimo, 24h após a impermeabilização dos 
mesmos. Nesses serviços de impermeabilização serão tomados todos os cuidados para garantir a estanqueidade da 
alvenaria e, consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente. 

Tijolos maciços de argila, de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo estranho; 
cozidos, ausentes de carbonização interna, leves, duros e sonoros, não vitrificados; arestas vivas, faces planas, sem 
apresentar defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou falhas), conformados por prensagem e queimados de forma a atender 
aos requisitos descritos na NBR-7170. Resistência mínima à compressão 1.5 MPa. 

Tolerâncias dimensionais: 3mm para maior ou para menor, nas três dimensões. 
Argamassa de assentamento: traço 1:2:8, de cimento, cal e areia. 
Os tijolos devem ser molhados previamente. Assentar os tijolos em juntas desencontradas (em amarração) ou a 

prumo, se especificado em projeto. 
A espessura máxima das juntas deve ser de 10mm. Prever amarração na estrutura de concreto. Na execução da 

alvenaria, deve ser obrigatório o uso de armaduras longitudinais (DN = 1/4"), situadas na argamassa de assentamento a 
cada 4 fiadas, nos cantos e encontros com outras alvenarias ou concreto. 

 
2.9 – IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM 

Impermeabilizar é impedir a passagem da água para dentro das edificações ou de dentro dos locais construídos 
para armazená-las. Para tanto, utiliza-se alguns sistemas de impermeabilização que variam de acordo com o tipo e 
finalidade das estruturas e também de acordo com a solicitação a que estão sujeitas estas estruturas. 

Em condições especiais, onde não seja aconselhável o emprego dos sistemas relacionados, deve ser adotado 
outro mais adequado ao caso, com autorização prévia da FISCALIZAÇÃO. 

Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se que sejam 
executados por profissionais habilitados. 

Durante a execução dos serviços de impermeabilização, deve ser proibido o trânsito na área, bem como a 
passagem de equipamentos. 

Os materiais empregados nas impermeabilizações devem ser armazenados em locais protegidos, secos e 
fechados. 

Deverá ser aplicada na totalidade das faces das vigas baldrame argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 
adição de 2kg de aditivo hidrofugante para cada 50kg de cimento. Nunca queimar nem mesmo alisar a superfície com 
desempenadeira de aço ou colher de pedreiro a fim de que a superfície fique áspera para uma boa fixação da tinta 
betuminosa. Todos os tijolos, até a terceira fiada acima do nível do solo, terão de ser assentados com argamassa 
impermeável. 

 
2.10 – IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS 

Deverá ser aplicada em 2 (duas) demãos de tinta betuminosa, com auxílio de uma trincha, diretamente sobre o 
revestimento impermeável. 

Impermeabilizar é impedir a passagem da água para dentro das edificações ou de dentro dos locais construídos 
para armazená-las. Para tanto, utiliza-se alguns sistemas de impermeabilização que variam de acordo com o tipo e 
finalidade das estruturas e também de acordo com a solicitação a que estão sujeitas estas estruturas. 
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Em condições especiais, onde não seja aconselhável o emprego dos sistemas relacionados, deve ser adotado 
outro mais adequado ao caso, com autorização prévia da FISCALIZAÇÃO. 

Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se que sejam 
executados por profissionais habilitados. 

Durante a execução dos serviços de impermeabilização, deve ser proibido o trânsito na área, bem como a 
passagem de equipamentos. 

Os materiais empregados nas impermeabilizações devem ser armazenados em locais protegidos, secos e 
fechados. 

 
2.11 - REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. 

Deverá ser executado o aterro manual de solo compactado em camadas de no máximo 30cm utilizando 
equipamento tipo placa vibratória para a obtenção do nível desejado. 

 
2.12 - CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 
4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA 

Todos os materiais oriundos das escavações deverão ser retirados da obra e colocados em caçambas 
estacionárias garantindo que não obstruam o bom desempenho dos serviços para que posteriormente sejam enviados para 
bota fora legalizado. 
 

3 – SUPERESTRUTURA 
3.1 - FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) 

Deverá ser executada forma plana em chapa compensada plastificada, estrutural, e = 12 mm para a execução da 
superestrutura da edificação, a qual não será em concreto aparente, conforme indicação de projeto. 

As peças de madeira serrada de coníferas em forma de pontaletes, sarrafos e tábuas não podem apresentar 
defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento), arqueamento, encurvamento, encanoamento, (diferença de 
deformação entre a face e a contra face), nós (aderidos ou soltos), rachaduras, fendas, perfuração por insetos ou podridão 
além dos limites tolerados para cada classe. Tais classes são: de primeira qualidade industrial, de segunda qualidade 
industrial e de terceira qualidade industrial. 

O estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local apropriado para reduzir a ação da água. Do 
pedido de fornecimento é necessário constar, dentre outras, espécie da madeira; classe da qualidade; tipo e bitolas da 
peça; comprimento mínimo ou exato de peças avulsas. 
 
3.2 - ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO 

Idem ao item 2.6. 
 
3.3 - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 

Idem ao item 2.7. 
 
3.4 - LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA 
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA 

Deverá ser fornecida laje pré-moldada para o forro da edificação, inclusive escoramento, aço e concreto, em 
dimensões e quantidades conforme projeto. 

Para estimativas preliminares usar as informações dos catálogos dos produtores. 
Obedecer rigorosamente o projeto executivo da estrutura e as normas da ABNT. 
As condições ambientais e a vida útil da estrutura deverão ser definidas conforme prescrições da NBR-6118. 
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Os apoios mínimos das vigotas deverão obedecer as prescrições da NBR-9062 não podendo ser menores que 
2cm sobre o concreto e 5cm sobre alvenaria. 

A armadura da vigota deve ficar acima da armadura principal positiva da viga, no caso de esta ser invertida. 
Os furos para passagem de tubulações devem ser assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedaços de 

tubos, de acordo com os projetos executivos de instalações e de estrutura. Nenhuma peça pode ser embutida na estrutura 
de concreto senão aquelas previstas em projeto, salvo excepcionalmente, quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. 

A laje só poderá ser concretada mediante prévia autorização e verificação por parte da FISCALIZAÇÃO da perfeita 
disposição, dimensões, ligações, cimbramento e escoramento das formas e das vigotas bem como das armaduras 
correspondentes. Também é necessária a constatação da correta colocação das tubulações elétricas, hidráulicas e outras 
que ficarão embutidas na laje. 

Montagens, armadura e concretagem: 
Iniciar a colocação da laje com um par de elementos vazados ou blocos de EPS em cada extremidade para 

construir o gabarito de montagem das vigotas. Para o enchimento com blocos cerâmicos deve-se deixar uma pequena 
folga entre as vigotas e os blocos. 

A armadura deve obedecer ao projeto executivo estrutural, às Normas da ABNT e à ficha de armadura. 
Deve ser colocada a armadura negativa nos apoios e a armadura de distribuição de acordo com o projeto 

executivo ou recomendação do fabricante.  
No caso de enchimento com blocos de cerâmica, estes devem ser molhados abundantemente antes da 

concretagem até a saturação para que não absorvam a água de amassamento do concreto. 
 
3.5 - ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA 

Cimbramento e escoramento: 
Os escoramentos devem ser contraventados para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o 

caso, a flambagem local dos pontaletes.  
Deve ser prevista contraflecha de 0,3% do vão quando não indicada pelo projeto executivo estrutural ou pelas 

especificações do fabricante.  
O cimbramento e o escoramento devem ser retirados de acordo com as Normas da ABNT, em particular, a NBR-

14931. A retirada deve ser feita de forma progressiva, conforme especificado no projeto executivo, obedecendo as 
recomendações do fabricante.  

O prazo mínimo para retirada do escoramento deve constar do projeto executivo estrutural através da indicação da 
resistência mínima à compressão e do respectivo módulo de elasticidade na ocasião, conforme NBR-6118 e NBR-12655 
(fckj, Ecj). 
 

4 - PAREDES E PAINÉIS 
4.1 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM – 
(PAREDES EXTERNAS) 

Tijolos de barro, furados, de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo estranho; 
cozidos, leves, duros e sonoros, não vitrificados; arestas vivas e bem definidas, com ranhuras nas faces, textura 
homogênea, sem defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou falhas), conformados por extrusão e queimados. 

Argamassa de assentamento: traço 1:4, cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento por m³ de 
argamassa. 

A alvenaria será utilizada na execução de paredes externas e internas sem função estrutural, obrigatoriamente 
revestidas em ambas as faces. 

Para a execução, os tijolos devem ser molhados previamente. 
Devem ser assentados em juntas desencontradas (em amarração). 
A espessura máxima das juntas deve ser de 10mm. 



                                
 

9 / 43 
 

Deve ser prevista amarração na estrutura de concreto. 
Na execução da alvenaria, deve ser obrigatório o uso de armaduras longitudinais (DN = 1/4"), situadas na 

argamassa de assentamento a cada 4 fiadas, nos cantos e encontros com outras alvenarias ou concreto. 
Atendidas as condições de fornecimento e execução, as alvenarias deverão somente ser recebidas se os desvios 

de prumo e de locação forem inferiores a 10mm. Colocada a régua de 2m em qualquer direção sobre a superfície, não 
deverão haver afastamentos maiores que 10mm nos pontos intermediários da régua e 20mm nas extremidades. 

Deverá ser feita inspeção visual, consistindo na verificação de fissuras, trincas, deformações ou superfícies 
irregulares. Caso estas ocorrências atinjam mais de 15% das peças, todo o lote deverá ser rejeitado. 

 
4.2 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM,1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM ( 
PAREDES INTERNAS) 

Idem ao item 4.1. 
 
4.3 - VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO 

Todos os vãos de portas e janelas, cujas partes superiores não devam facear com as lajes dos tetos e que não 
possuam vigas previstas nos projetos estruturais, ao nível das respectivas padieiras, terão vergas de concreto, 
convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam no mínimo 30 cm para cada lado do vão. A mesma 
precaução será tomada com os peitoris de vão de janelas, os quais serão guarnecidos com percintas de concreto armado. 

 
4.4 - FECHAMENTO DE ALVENARIA DOS SOLARIUNS 
4.4.1 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM 

Idem ao item 4.1. 
 

4.4.2 - FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) 

Idem ao item 3.1. 
 

4.4.3 - ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO 
Idem ao item 2.6. 

 
4.4.4 - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 

Idem ao item 2.7. 
 

5 - COBERTURA 
5.1 - ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE 

Deverá ser executada estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, na cobertura da edificação. 
As superfícies do topo das peças de madeira da estrutura do telhado ou cobertura, expostas ao ambiente exterior, 

devem ser impermeabilizadas. 
As ligações presas nas tesouras devem ser feitas pelo menos com quatro pregos em cada peça. 
Ligações de peças sujeitas a esforços de tração devem ser efetuadas com o auxílio de cobre juntas metálicos, 

fixados com parafusos. 
As ligações de apoio de peças de madeira devem ser feitas por encaixe, podendo ser reforçadas com talas 

laterais de madeira, fitas metálicas ou chapas de aço fixadas com parafusos. 
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Os apoios das vigas principais das tesouras não devem apoiar-se diretamente sobre a alvenaria, mas sim sobre 
coxins: peças de reforço de alvenaria, cintas de amarração do concreto ou frechais (vigas de madeira). 

As terças podem ser apoiadas nos oitões em alvenaria através de um reforço na região do apoio com dois ferros 5 
ou 6,3mm na última junta horizontal e acima da última fiada, dentro de uma camada de reboco. 

As emendas dos pontaletes devem ser asseguradas pelos dois lados com duas talas de madeira presas ou com 
duas chapas de aço parafusadas. 

Os encaixes nas pernas devem ser feitos entalhes, chamados sambladuras, com dentes simples ou dentes duplos 
em caso de afastamento. Outros encaixes podem ser feitos com estribos, cobre juntas de madeira e cantoneiras metálicas 
nas extremidades e partes centrais da tesoura. 

As tesouras devem ser contraventadas. O contraventamento deve ser executado com mão francesa e diagonais 
cruzadas entre as tesouras centrais e somente mão francesa nas outras tesouras, entre as pendurais em telhados de duas 
águas. 

As terças nas coberturas de telhas cerâmicas e similares devem ser apoiadas nos nós da tesoura. 
A fixação das terças e pernas nas coberturas com telhas cerâmicas podem ser feitas por meio de chapas de 

madeira, pedaço triangular da mesma espessura da perna, pregadas com o lado do ângulo menor à perna e com o lado do 
ângulo maior à terça, ou através de uma cantoneira metálica. 

As emendas das terças devem ser feitas sobre os apoios ou aproximadamente ¼ do vão, com chanfros de 45º no 
sentido da parte mais curta da terça. 

Reforçar as emendas com cobre juntas de madeira em ambas as faces laterais da terça, pregadas em fileiras 
horizontais. 

Não poderão ser empregadas, na estrutura, peças de madeira serrada que apresentem defeitos sistemáticos, as 
espécies de madeira, do tipo folhoso, a serem empregadas, deverão ser naturalmente resistentes ao apodrecimento e ao 
ataque de insetos, e de preferência ser previamente tratadas. As vigas de madeira empregadas como suportes para caixas 
d’água terão de receber pintura impermeabilizante. Os defeitos acima relacionados devem ser conferidos visualmente em 
100% do lote. O estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local coberto e apropriado para evitar a ação 
da água. Do pedido de fornecimento precisam constar, entre outros, a espécie da madeira, o tipo e as bitolas da peça e o 
comprimento mínimo ou exato de peças avulsas. As bitolas e estruturas de madeira deverão respeitar a NBR 7190. As 
estruturas deverão suportar as cargas exigidas por cada tipo de cobertura, neste caso, telha cerâmica. Em nenhuma 
hipótese os caibros solicitados na obra poderão ser de variança após aparelhagem, menos de 5% do valor da bitola 
quando acabado. 

Não poderão ser empregadas, na estrutura, peças de madeira serrada que apresentem defeitos sistemáticos, tais 
como: 

- sofreram esmagamento ou outros danos que possam comprometer a resistência da estrutura; 
- apresentarem alto teor de umidade (madeira verde); 
- apresentarem defeitos como nós soltos, nós que abranjam grande parte da seção transversal da peça, rachas, 

fendas ou falhas exageradas, arqueamento, encurvamento ou encanoamento acentuado etc.; 
- não se ajustarem perfeitamente nas ligações; 
- desvios dimensionais (desbitolamento);- apresentarem sinais de deterioração, por ataque de fungos, cupins ou 

outros insetos. 
As espécies de madeira, do tipo folhoso, a serem empregadas, deverão ser naturalmente resistentes ao 

apodrecimento e ao ataque de insetos, e de preferência ser previamente tratadas. As vigas de madeira empregadas como 
suportes para caixas-d’água terão de receber pintura impermeabilizante. A argamassa a ser empregada no emboçamento 
das telhas de cerâmica e das peças complementares (cumeeira, espigão, arremates e eventualmente rincão) precisa ter 
boa capacidade de retenção de água, ser impermeável, não ser muito rígida, ser insolúvel em água e apresentar boa 
aderência ao material cerâmico. Consideram-se como adequadas as argamassas de traço 1:2:9 ou 1:3:12 (cimento: cal: 
areia, em volume) ou quaisquer outras argamassas com propriedades equivalentes. Não poderão ser empregadas 
argamassas de cimento e areia, isto é, argamassas extremamente rígidas, sem cal. Os defeitos acima relacionados devem 
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ser conferidos visualmente em 100% do lote. O estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local coberto 
e apropriado para evitar a ação da água. Do pedido de fornecimento precisam constar, entre outros, a espécie da madeira, 
o tipo e as bitolas da peça e o comprimento mínimo ou exato de peças avulsas. 

 
5.2 – COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 

Deverá ser executada a cobertura da edificação em telhas cerâmicas tipo plan, em local conforme especificado em 
projeto. 

A fabricação das telhas cerâmicas é feita quase que pelo mesmo processo empregado para os tijolos comuns. O 
barro porém deve ser mais fino e homogêneo, nem muito gordo nem muito magro, a fim de ser mais impermeável sem 
grande deformação no cozimento. A moldagem varia; pode ser feita por extrusão seguida da prensagem, ou diretamente 
por prensagem. As prensas são geralmente rotativas, como a prensa-revólver; essa é uma prensa com mesa rotativa. A 
massa é colocada no molde, seguindo-se um giro da mesa e, então, a massa é comprimida; mais outro giro e a telha é 
retirada. Há um fluxo contínuo. A secagem tem de ser mais lenta que para os tijolos, para diminuir a deformação. O 
cozimento é feito nos mesmos tipos de forno. Em princípio, há dois tipos de telha: as planas e as curvas. As telhas planas 
são do tipo marselha, também conhecidas por telhas francesas, e as telhas de escamas, pouco encontradas. As telhas 
francesas são planas, com encaixes laterais e nas extremidades, e com agarradeiras para fixação às ripas do 
madeiramento. Pesam aproximadamente 2 kg, e são necessárias 15 por metro quadrado de cobertura. Para a inclinação 
usual de 30°, isso corresponde a 22 por metro quadrado de projeção. As normas técnicas dividem as telhas de barro tipo 
marselha em duas classificações, conforme sua resistência a uma carga aplicada sobre o centro da telha, estando ela 
sobre três apoios: 

• 1ª categoria: resistência mínima de 85 kg; 
• 2ª categoria: resistência mínima de 70 kg. 
Assim sendo, uma telha cerâmica, mesmo de 2ª qualidade, precisa resistir bem ao peso de um homem médio, 

estando apoiada nas extremidades; esse é um processo para verificar a qualidade no momento do recebimento. A 
espessura média, tanto para essas como para outras telhas, é de 1 cm a 3 cm. As telhas de escamas, pouco usadas, são 
feitas para emprego em mansardas e telhados de ponto elevado, quando então as telhas francesas escorregariam sob o 
efeito do vento.  

Telhas fabricadas com argila, moldagem perfeita, bem desempenadas e cozidas, com sobreposição e encaixes 
perfeitos; textura fina, cor uniforme externa e internamente quando quebradas; isentas de cal, magnésio e fragmentos 
calcários e com as seguintes características técnicas: 

Baixa absorção de água: inferior a 18%; 
Resistência à flexão saturada de água: carga de ruptura não inferior a 130kgf; 
Massa seca menor ou igual a 3,0kg. 
Argamassa de emboço para cumeeiras e espigões: traço 1:4, cal hidratada e areia, com adição de 100kg de 

cimento/m3 de argamassa. 
Deverão ser utilizadas em coberturas, com inclinações de 20% a 35%, de acordo com o fabricante. 
A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas 

opostas. 
Manter direções ortogonal e paralela as linhas limites do prédio para assentamento das peças. 
As primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame de cobre. Nos beirais sem forro, amarrar todas as 

telhas. 
As fiadas verticais e as linhas de transição capa-canal devem ser retas, ortogonais à linha de beirais e com 

espaçamentos uniformes. 
Os furos executados nas telhas para passagem de tubulação devem ser rejuntados com massa plástica de 

vedação e arrematados com gola de chapa de ferro nº 24 com recobrimento mínimo de 10cm. 
Será verificada se a telha apresenta som semelhante ao metálico quando suspensa por uma extremidade e 

percutida. A telha deve ser quebrada para verificação da homogeneidade de cor da massa interna. 
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Serão verificadas as condições de projeto, fornecimento e execução. Tolerância máxima quanto à inclinação: 5% 
do valor especificado. 

Nas linhas de beiral não serão admitidos desvios ou desnivelamentos significativos entre peças contíguas e 
esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de beiral ou de cumeeira, não pode haver afastamentos superiores a 
2cm. 
 
5.3 – CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

Idem ao item 5.2. 
 
5.4 – ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU 
PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE 

Deverá ser executada a cobertura da edificação em telha ondulada de fibrocimento, em local conforme 
especificado em projeto. 

As ligações presas nas tesouras devem ser feitas pelo menos com quatro pregos em cada peça. 
Ligações de peças sujeitas a esforços de tração devem ser efetuadas com o auxílio de cobre juntas metálicos, 

fixados com parafusos. 
As ligações de apoio de peças de madeira devem ser feitas por encaixe, podendo ser reforçadas com talas 

laterais de madeira, fitas metálicas ou chapas de aço fixadas com parafusos. 
Os apoios das vigas principais das tesouras não devem apoiar-se diretamente sobre a alvenaria, mas sim sobre 

coxins: peças de reforço de alvenaria, cintas de amarração do concreto ou frechais (vigas de madeira). 
As terças podem ser apoiadas nos oitões em alvenaria através de um reforço na região do apoio com dois ferros 5 

ou 6,3mm na última junta horizontal e acima da última fiada, dentro de uma camada de reboco. 
As emendas dos pontaletes devem ser asseguradas pelos dois lados com duas talas de madeira presas ou com 

duas chapas de aço parafusadas. 
Os encaixes nas pernas devem ser feitos entalhes, chamados sambladuras, com dentes simples ou dentes duplos 

em caso de afastamento. Outros encaixes podem ser feitos com estribos, cobre juntas de madeira e cantoneiras metálicas 
nas extremidades e partes centrais da tesoura. 

As tesouras devem ser contraventadas. O contraventamento deve ser executado com mão francesa e diagonais 
cruzadas entre as tesouras centrais e somente mão francesa nas outras tesouras, entre as pendurais em telhados de duas 
águas. 

As terças nas cobertura de telhas cerâmicas e similares devem ser apoiadas nos nós da tesoura. 
A fixação das terças e pernas nas coberturas com telhas cerâmicas podem ser feitas por meio de chapas de 

madeira, pedaço triangular da mesma espessura da perna, pregadas com o lado do ângulo menor à perna e com o lado do 
ângulo maior à terça, ou através de uma cantoneira metálica. 

As emendas das terças devem ser feitas sobre os apoios ou aproximadamente ¼ do vão, com chanfros de 45º no 
sentido da parte mais curta da terça. 

Reforçar as emendas com cobre juntas de madeira em ambas as faces laterais da terça, pregadas em fileiras 
horizontais. 

Não poderão ser empregadas, na estrutura, peças de madeira serrada que apresentem defeitos sistemáticos, as 
espécies de madeira, do tipo folhoso, a serem empregadas, deverão ser naturalmente resistentes ao apodrecimento e ao 
ataque de insetos, e de preferência ser previamente tratadas. As vigas de madeira empregadas como suportes para caixas 
d’água terão de receber pintura impermeabilizante. Os defeitos acima relacionados devem ser conferidos visualmente em 
100% do lote. O estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local coberto e apropriado para evitar a ação 
da água. Do pedido de fornecimento precisam constar, entre outros, a espécie da madeira, o tipo e as bitolas da peça e o 
comprimento mínimo ou exato de peças avulsas. As bitolas e estruturas de madeira deverão respeitar a NBR 7190. As 
estruturas deverão suportar as cargas exigidas por cada tipo de cobertura, neste caso, telha cerâmica. Em nenhuma 
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hipótese os caibros solicitados na obra poderão ser de variança após aparelhagem, menos de 5% do valor da bitola 
quando acabado. 

Não poderão ser empregadas, na estrutura, peças de madeira serrada que apresentem defeitos sistemáticos, tais 
como: 

- sofreram esmagamento ou outros danos que possam comprometer a resistência da estrutura; 
- apresentarem alto teor de umidade (madeira verde); 
- apresentarem defeitos como nós soltos, nós que abranjam grande parte da seção transversal da peça, rachas, 

fendas ou falhas exageradas, arqueamento, encurvamento ou encanoamento acentuado etc.; 
- não se ajustarem perfeitamente nas ligações; 
- desvios dimensionais (desbitolamento);- apresentarem sinais de deterioração, por ataque de fungos, cupins ou 

outros insetos. 
As espécies de madeira, do tipo folhoso, a serem empregadas, deverão ser naturalmente resistentes ao 

apodrecimento e ao ataque de insetos, e de preferência ser previamente tratadas. As vigas de madeira empregadas como 
suportes para caixas-d’água terão de receber pintura impermeabilizante. A argamassa a ser empregada no emboçamento 
das telhas de cerâmica e das peças complementares (cumeeira, espigão, arremates e eventualmente rincão) precisa ter 
boa capacidade de retenção de água, ser impermeável, não ser muito rígida, ser insolúvel em água e apresentar boa 
aderência ao material cerâmico. Consideram-se como adequadas as argamassas de traço 1:2:9 ou 1:3:12 (cimento: cal: 
areia, em volume) ou quaisquer outras argamassas com propriedades equivalentes. Não poderão ser empregadas 
argamassas de cimento e areia, isto é, argamassas extremamente rígidas, sem cal. Os defeitos acima relacionados devem 
ser conferidos visualmente em 100% do lote. O estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local coberto 
e apropriado para evitar a ação da água. Do pedido de fornecimento precisam constar, entre outros, a espécie da madeira, 
o tipo e as bitolas da peça e o comprimento mínimo ou exato de peças avulsas. 
 
5.5 – TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 

Deverá ser executada cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e 
acessórios de fixação, na cobertura da edificação, conforme indicado em projeto. 

Telhas onduladas de Cimento Reforçado com Fio Sintético (CRFS), cor uniforme, cinza; isentas de trincas, cantos 
quebrados, fissuras, saliências e depressões; comprimentos diversos; h = 51mm, espessuras 6mm. 

Peças complementares: cumeeiras, rufos, espigões, domo ventilação, peça terminal, placa ventilação, cantoneira, 
aresta, telha ventilação e outras. 

Acessórios: parafusos, ganchos, pinos, fixador de abas, conjunto de vedação, massa de vedação, cordão de 
vedação e outros. 

Devem ser obedecidas as instruções dos manuais técnicos dos fabricantes quanto à sobreposições lateral e 
longitudinal, número e distribuição de apoios, balanços livres, cortes, montagem, perfuração e fixação das telhas. 

Os apoios podem ser de madeira, de metal ou de concreto, com largura mínima de 40mm, sempre acompanhando 
o caimento das telhas. Nunca deve-se apoiar em arestas ou cantos arredondados.  

A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira (de baixo para cima), em faixas perpendiculares às terças 
de apoio e com fiadas alinhadas. O sentido de montagem deve ser no sentido contrário ao dos ventos dominantes. Águas 
opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. 

Para evitar sobreposição de quatro espessuras, as telhas intermediárias devem ter os cantos cortados (evitando 
deformações nas peças, entrada de luz e água). Para tanto, deve-se utilizar serra elétrica, munida de disco esmeril 
apropriado (pode-se alternativamente utilizar serrote manual para corte de telhas em pequena quantidade), é indispensável 
o uso de máscara ao cortar ou perfurar as telhas. Não se deve pisar diretamente sobre as telhas e sim utilizar tábuas 
colocadas nos dois sentidos para movimentação dos montadores. 

Não podem ser utilizados pregos para fixação; não deve ser executada furação das telhas por percussão e sim por 
meio de brocas. 
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As perfurações para passagem de tubulação devem ter diâmetro < 250mm e ser executadas com broca de aço 
rápido, serra e grosa para ajustes finais, devendo-se prever sistema de vedação com saia metálica e materiais vedantes. 
As telhas perfuradas deverão ter apoio suplementares, para garantir sua resistência. 

O transporte, descarga, manuseio e armazenamento das telhas deve seguir as recomendações e manuais 
técnicos dos fabricantes. 

No recebimento, verificar as condições de projeto, fornecimento e execução. Tolerância máxima quanto à 
inclinação: 5% do valor especificado. 

Nas linhas dos beirais não podem ser admitidos desvios ou desnivelamentos entre peças contíguas. 
Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de beiral ou de cumeeira, não pode haver afastamentos 

superiores a 2cm. 
 
5.4 – CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM 

Deverão ser fornecidas e instaladas calhas em chapa galvanizada nº 24 de desenvolvimento igual a 33 cm as 
quais deverão receber aplicação de galvite para posterior pintura em esmalte. 

 
5.5 – RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTOS 33CM E 50CM 

Deverão ser fornecidos e instalados rufos em chapa de aço galvanizado 24 e desenvolvimentos iguais a 33cm e 
50cm os quais deverão receber aplicação de galvite para posterior pintura em esmalte. 

Os rufos pingadeira deverão ser montados no sentido contrário ao dos ventos dominantes a fim de se evitar 
possíveis infiltrações por ação dos mesmos. 
 

6 - ESQUADRIAS METÁLICAS 
6.1 – JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, LINHA 25 

Deverão ser fornecidas e instaladas janelas em alumínio, de correr, com veneziana, sem bandeira, em locais e 
quantidades conforme indicação de projeto executivo. 

Não serão aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de requadro, ou que apresentem 
quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte. A linha mínima aceita será de 30 milímetros de espessura de 
montante e cadeirinha. 

Durante a execução, deve ser verificada a limpeza da peça. 
Não podem existir rebarbas ou desníveis entre o conjunto e os caixilhos adjacentes. 
O funcionamento do conjunto deve ser verificado após a completa lubrificação; não deve apresentar jogo causado 

por folgas e fechado todo o conjunto, lançando-se sobre o mesmo um jato d’água, a sua estanqueidade deve ser total. 
 
6.2 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA 

Deverão ser fornecidos e instaladas caixilhos em alumínio, de correr, em locais e quantidades conforme indicação 
de projeto executivo. 

Não serão aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de requadro, ou que apresentem 
quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte. A linha mínima aceita será de 30 milímetros de espessura de 
montante e cadeirinha. 

Durante a execução, deve ser verificada a limpeza da peça. 
Não podem existir rebarbas ou desníveis entre o conjunto e os caixilhos adjacentes. 
O funcionamento do conjunto deve ser verificado após a completa lubrificação; não deve apresentar jogo causado 

por folgas e fechado todo o conjunto, lançando-se sobre o mesmo um jato d’água, a sua estanqueidade deve ser total. 
 
6.1 – JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 

Deverão ser fornecidas e instaladas janelas em alumínio, de correr, em locais e quantidades conforme indicação 
de projeto executivo. 
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Não serão aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de requadro, ou que apresentem 
quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte. A linha mínima aceita será de 30 milímetros de espessura de 
montante e cadeirinha. 

Durante a execução, deve ser verificada a limpeza da peça. 
Não podem existir rebarbas ou desníveis entre o conjunto e os caixilhos adjacentes. 
O funcionamento do conjunto deve ser verificado após a completa lubrificação; não deve apresentar jogo causado 

por folgas e fechado todo o conjunto, lançando-se sobre o mesmo um jato d’água, a sua estanqueidade deve ser total. 
 

6.2 – JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 
Deverão ser fornecidas e instaladas janelas em alumínio, do tipo basculante, em locais e quantidades conforme 

indicação de projeto executivo. 
Não serão aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de requadro, ou que apresentem 

quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte. A linha mínima aceita será de 30 milímetros de espessura de 
montante e cadeirinha. 

Durante a execução, deve ser verificada a limpeza da peça. 
Não podem existir rebarbas ou desníveis entre o conjunto e os caixilhos adjacentes. 
O funcionamento do conjunto deve ser verificado após a completa lubrificação; não deve apresentar jogo causado 

por folgas e fechado todo o conjunto, lançando-se sobre o mesmo um jato d’água, a sua estanqueidade deve ser total. 
 

6.3 – JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 
Deverão ser fornecidas e instaladas janelas em alumínio, do tipo maxim air, em locais e quantidades conforme 

indicação de projeto executivo. 
Não serão aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de requadro, ou que apresentem 

quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte. A linha mínima aceita será de 30 milímetros de espessura de 
montante e cadeirinha. 

Durante a execução, deve ser verificada a limpeza da peça. 
Não podem existir rebarbas ou desníveis entre o conjunto e os caixilhos adjacentes. 
O funcionamento do conjunto deve ser verificado após a completa lubrificação; não deve apresentar jogo causado 

por folgas e fechado todo o conjunto, lançando-se sobre o mesmo um jato d’água, a sua estanqueidade deve ser total. 
 
6.4 – CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO 

Deverão ser fornecidos e instalados caixilhos em alumínio, do tipo fixo, em locais e quantidades conforme 
indicação de projeto executivo. 

Não serão aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de requadro, ou que apresentem 
quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte. A linha mínima aceita será de 30 milímetros de espessura de 
montante e cadeirinha. 

Durante a execução, deve ser verificada a limpeza da peça. 
Não podem existir rebarbas ou desníveis entre o conjunto e os caixilhos adjacentes. 
O funcionamento do conjunto deve ser verificado após a completa lubrificação; não deve apresentar jogo causado 

por folgas e fechado todo o conjunto, lançando-se sobre o mesmo um jato d’água, a sua estanqueidade deve ser total. 
 
6.5 – PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA COMERCIAL 

Deverão ser fornecidas e instaladas portas de entrada de abrir em alumínio, colocação e acabamento, de várias 
medidas conforme indicação de tabela do projeto executivo. A linha mínima aceita será de 30 milímetros de espessura de 
montante e cadeirinha 
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Compete à CONTRATADA fazer prova, perante o CONTRATANTE, de que o contratante da serralharia já 
executou, para uma única obra, o dobro da área de esquadria que se propõe a fornecer e cinco vezes essa área em um 
máximo de quatro obras. Essas duas condições são complementares e não excludentes. 

Os quadros serão perfeitamente esquadrejados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem 
esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda. 

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados, e as asperezas, limadas. Os furos realizados no 
canteiro da obra serão executados com broca ou máquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punho). As 
pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a aparafusar, desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas 
com broca ou rasqueta, sendo, porém, terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima 
redonda. Todas as junções terão pontos de amarração intermediários espaçados de no máximo 100mm bem como nas 
extremidades. Todas as peças desmontáveis sendo fixadas com parafusos de latão amarelo, quando se destinarem a 
pintura, ou de latão cromado ou niquelados, em caso contrário. Os furos para rebites ou parafusos com porcas devem 
exceder de 1mm o diâmetro do rebite ou parafuso. Todos os furos de rebites ou parafusos serão escariados e as 
asperezas limadas. Para os demais tipos de esquadrias sendo usados perfilados, dobrados a frio. As chapas - para a 
obtenção dos perfilados referidos no item precedente, terão no mínimo, 2mm de espessura. A confecção dos perfilados 
será esmerada, de forma a se obter séries padronizadas e de medidas rigorosamente iguais. Os perfilados devendo 
assegurar a esquadria estanqueidade absoluta, característica que será objeto de verificação. 
 
6.6 – PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA 

Deverão ser fornecidas e instaladas portas de entrada de correr em alumínio, colocação e acabamento, de várias 
medidas conforme indicação de tabela do projeto executivo. A linha mínima aceita será de 30 milímetros de espessura de 
montante e cadeirinha 

Compete à CONTRATADA fazer prova, perante o CONTRATANTE, de que o contratante da serralharia já 
executou, para uma única obra, o dobro da área de esquadria que se propõe a fornecer e cinco vezes essa área em um 
máximo de quatro obras. Essas duas condições são complementares e não excludentes. 

Os quadros serão perfeitamente esquadrejados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem 
esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda. 

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados, e as asperezas, limadas. Os furos realizados no 
canteiro da obra serão executados com broca ou máquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punho). As 
pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a aparafusar, desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas 
com broca ou rasqueta, sendo, porém, terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima 
redonda. Todas as junções terão pontos de amarração intermediários espaçados de no máximo 100mm bem como nas 
extremidades. Todas as peças desmontáveis sendo fixadas com parafusos de latão amarelo, quando se destinarem a 
pintura, ou de latão cromado ou niquelados, em caso contrário. Os furos para rebites ou parafusos com porcas devem 
exceder de 1mm o diâmetro do rebite ou parafuso. Todos os furos de rebites ou parafusos serão escariados e as 
asperezas limadas. Para os demais tipos de esquadrias sendo usados perfilados, dobrados a frio. As chapas - para a 
obtenção dos perfilados referidos no item precedente, terão no mínimo, 2mm de espessura. A confecção dos perfilados 
será esmerada, de forma a se obter séries padronizadas e de medidas rigorosamente iguais. Os perfilados devendo 
assegurar a esquadria estanqueidade absoluta, característica que será objeto de verificação. 
 
6.7 - CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ 

Deverá ser fornecido e executado corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/2", escovado, com braçadeira, nos locais 
conforme indicação de projeto. 

Serão estruturados em aço galvanizado de acordo com os detalhes de arquitetura, com acabamento escovado. 
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos, barras e 

chapas. 
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Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, 
ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para 
receber 1 demão, a pincel, de galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda a extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície dos tubos, barras e chapas deve estar 

completamente limpa, seca e desengraxada. 
Em alvenaria, fixação com grapa a cada 100cm no máximo. A grapa deve penetrar no mínimo 9 cm na alvenaria. 
Em tubo de Ø=2", fixação com parafuso e porca. O parafuso deve ser bem apertado para evitar falta de rigidez no 

corrimão. 
As extremidades devem ser finalizadas em curva. 
Para o recebimento, os tubos, barras e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas. 
Não serão aceitos corrimãos com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que 

apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem. 
 

7 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 
7.1 – PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60 X 210 X 3,5CM / 70 X 210 X 3,5CM / 80 X 210 X 
3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA 

Deverão ser fornecidas e instaladas portas de madeira compensado liso, nas dimensões 60x210x3,5cm , 
70x210x3,5cm e 80x210x3,5cm inclusive aduela 2a, alizar 2a e dobradiça, fechaduras com anéis. 

Só serão admitidas na obra as peças bem aparelhadas, rigorosamente planas e lixadas, com arestas vivas (caso 
não seja especificado diferente), apresentando superfícies completamente lisas. Serão recusadas todas as peças que 
apresentarem sinais de empenamento, descolamento e rachadura, lascas, desuniformidade da madeira quanto à qualidade 
e espessura, e outros defeitos. A fabricação das folhas de porta será do tipo lisa: constituída de um núcleo e capeada nas 
duas faces. As folhas deverão movimentar-se perfeitamente, sem folgas demasiadas. O núcleo de portas e elementos afins 
será, dentre outros, dos seguintes tipos: 

- núcleo semi-oco, de colméia de papel kraft. Terá de ser utilizado em portas não sujeitas à umidade; 
- núcleo de raspas de madeira selecionada, aglutinadas com cola sintética à base de uréia-formol, secas em 

estufa. Deverá ser usado em portas não sujeitas a molhaduras constantes; 
- núcleo de sarrafos, compensados, aglutinados com cola à prova de água. Terá de ser utilizado em portas 

instaladas em locais sujeitos a molhaduras constantes;  
- núcleo de lâminas, compensadas. Será aplicado em portas e elementos afins instalados em locais não sujeitos a 

molhaduras constantes. 
O enquadramento do núcleo das portas será constituído por peças-montantes e travessas. Os montantes de 

enquadramento do núcleo, em madeira maciça, terão largura que permita, de um lado, o embutimento das fechaduras, e, 
do outro, a fixação dos parafusos das dobradiças. 
 
7.2 – PORTA LISA DE CORRER, EM MADEIRA 

Deverão ser fornecidas e instaladas portas lisas de correr, em madeira, nas dimensões e quantidades conforme 
indicação de projeto. 

Só serão admitidas na obra as peças bem aparelhadas, rigorosamente planas e lixadas, com arestas vivas (caso 
não seja especificado diferente), apresentando superfícies completamente lisas. Serão recusadas todas as peças que 
apresentarem sinais de empenamento, descolamento e rachadura, lascas, desuniformidade da madeira quanto à qualidade 
e espessura, e outros defeitos. A fabricação das folhas de porta será do tipo lisa: constituída de um núcleo e capeada nas 
duas faces. As folhas deverão movimentar-se perfeitamente, sem folgas demasiadas. O núcleo de portas e elementos afins 
será, dentre outros, dos seguintes tipos: 

- núcleo semi-oco, de colméia de papel kraft. Terá de ser utilizado em portas não sujeitas à umidade; 
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- núcleo de raspas de madeira selecionada, aglutinadas com cola sintética à base de uréia-formol, secas em 
estufa. Deverá ser usado em portas não sujeitas a molhaduras constantes; 

- núcleo de sarrafos, compensados, aglutinados com cola à prova de água. Terá de ser utilizado em portas 
instaladas em locais sujeitos a molhaduras constantes;  

- núcleo de lâminas, compensadas. Será aplicado em portas e elementos afins instalados em locais não sujeitos a 
molhaduras constantes. 

O enquadramento do núcleo das portas será constituído por peças-montantes e travessas. Os montantes de 
enquadramento do núcleo, em madeira maciça, terão largura que permita, de um lado, o embutimento das fechaduras, e, 
do outro, a fixação dos parafusos das dobradiças. 
 
7.3 – BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 
1 1/2´ X 500 MM 

Deverão ser fornecidas e instaladas barras de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, nas portas, em 
tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm, com elementos de fixação, que sustentem carga mínima de 1,5 KN (NBR 
9050); em locais conforme indicação de projeto. 

Parafusos auto-atarrachantes em aço inoxidável, cabeça sextavada com buchas de nylon (Fischer FU). 
Serão verificadas nas barras de apoio: 
- conformidade com as dimensões especificadas; 
- devem ser instaladas a 75cm (medida de eixo) do piso. A barra de apoio lateral deve ser instalada a 30cm e a 

barra posterior a 20cm (medidas de eixo) das paredes adjacentes, conforme desenho; 
- verificar as condições do substrato para suportar as cargas mínimas exigidas para as barras (1,5 KN). 
 

8 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
8.1 – REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 

Deverão ser executadas todas as instalações necessárias para o perfeito funcionamento da rede de esgoto 
prevendo-se as adaptações com a rede pública. 

No momento da chegada dos produtos na obra, deve-se efetuar controle de qualidade no recebimento, aferindo os 
lotes em relação às especificações. 

Todas as extremidades das tubulações devem ser protegidas e vedadas durante a construção, até a instalação 
definitiva dos equipamentos e dispositivos. 

As instalações e respectivos testes das tubulações devem ser executados de acordo com as normas da ABNT e 
das Concessionárias de serviços locais, de modo a: 

- permitir fáceis desobstruções; 
- vedar a passagem de gases e animais das canalizações para o interior dos edifícios; 
- impedir vazamentos, escapamento de gases ou formação de depósitos no interior das canalizações; 
- impedir a contaminação da água de consumo e de gêneros alimentícios. 
Não se deve lançar águas pluviais nos ramais de esgoto. 
O coletor de esgoto deve seguir em linha reta, e para os eventuais desvios devem ser empregadas saídas de 

inspeção. 
Devem ser tomadas precauções para dificultar a ocorrência de futuros entupimentos em razão de vandalismos, 

comuns em unidades escolares; prever especialmente a colocação de dispositivos que permitam acesso e inspeção à 
instalação. 

Todos os pés de coluna de esgoto e os desvios a 90º em lajes devem ser providos de dispositivos de inspeção. 
As tubulações aparentes devem ser executadas em ferro fundido. 
Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de recobrimento (da geratriz superior do tubo à superfície do piso 

acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias trafegáveis e de 30cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em 
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toda a sua extensão em fundo de vala regular e nivelada de acordo com a declividade indicada; nos casos necessários, 
deve ser apoiada sobre lastro de concreto. 

As declividades mínimas dos ramais de esgoto, subcoletores e coletores prediais devem ser: 
- 2% para DN 50(2") a DN 100(4"); 
- 1,2% para DN 125(5"); 
- 0,7% para DN 150(6"). 
Somente pode ser permitida a instalação de tubulações que atravessem elementos estruturais, quando prevista e 

detalhada nos projetos executivos de estrutura e hidráulica,observando-se as normas específicas. 
Os sanitários com bacias sanitárias incluídas devem ter ventiladores auxiliares, paralelos, com prolongamento de 

no mínimo 0,30m acima da cobertura (conforme NBR 8160). 
Na armazenagem guardar os tubos sempre na posição horizontal, e as conexões em sacos ou caixas em locais 

sombreados, livres da ação direta ou exposição contínua ao sol. 
Para o acoplamento de tubos e conexões com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha, observar: 
- limpeza da bolsa e ponta do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da virola onde se alojará o 

anel; 
- marcação no tubo da profundidade da bolsa; 
- aplicação da pasta lubrificante especial; não devem ser usados óleos ou graxas, que podem atacar o anel de 

borracha; 
- após a introdução da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este deve ser recuado 10mm (em tubulações 

expostas) ou 5mm (em tubulações embutidas), usando se como referência a marcação previamente feita, criando-se uma 
folga para a dilatação e a movimentação da junta; 

- nas conexões, as pontas devem ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instalações externas, fixadas com 
braçadeiras para evitar o deslizamento. 

Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se aceitando flexões nos tubos. 
Em tubulações aparentes, a fixação deve ser feita com braçadeiras, de preferência localizadas nas conexões; o 

distanciamento das braçadeiras deve ser, no máximo, 10 vezes o diâmetro da tubulação em tubos horizontais e 2m em 
tubos de queda. 

A tubulação pode ser chumbada em alguns pontos, mas nunca nas juntas. 
Devem ser previstos pontos de inspeção nos pés da coluna (tubos de queda). 
A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de fumaça). 
Teste de estanqueidade 
Testar toda a tubulação após a instalação, antes do revestimento final. 
Vedar as extremidades abertas com tampões ou bujões; a vedação dos ralos pode ser feita com alvenaria de 

tijolos ou tampão de madeira ou borracha, que garanta a estanqueidade. 
A tubulação deve ser cheia de água, por qualquer ponto, abrindo-se as extremidades para retirar o ar e fechando-

as novamente, até atingir a altura de água prevista. 
A duração mínima deve ser de 15 minutos à pressão de 3m de coluna de água. 
A altura da coluna de água não deve variar; os trechos que apresentarem vazamentos ou exsudações devem ser 

refeitos. 
Teste de fumaça (verificação da sifonagem) 
Testar com máquina de produção de fumaça toda a tubulação de esgoto, com todas as peças e aparelhos já 

instalados. 
Todos os fechos hídricos dos sifões e caixas sifonadas devem ser cheios de água; deixar abertas as extremidades 

dos tubos ventiladores e o da introdução de fumaça, tampando-se os ventiladores conforme for saindo a fumaça. 
A duração mínima deve ser de 15 minutos, devendo-se manter uma pressão de 25mm de coluna de água. 
Nenhum ponto deve apresentar escape de fumaça, sendo que a sua ocorrência significa ausência indevida de 

desconector (caixa sifonada ou sifão), o que deverá ser corrigido. 
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8.2 – REDE DE ÁGUA FRIA 

Deverão ser executadas todas as instalações necessárias para o perfeito funcionamento da rede de água fria dos 
ambientes prevendo-se as adaptações com a rede pública. 

Na armazenagem guardar os tubos sempre na posição horizontal, e as conexões em sacos ou caixas em locais 
sombreados, livres da ação direta ou exposição contínua ao sol, livres do contato direto com o solo, produtos químicos ou 
próximos de esgotos. 

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com 
solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. 

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e 
na ponta do tubo (camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 
atacam o PVC; os tubos não devem ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos. 

Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios. Para 
desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se aceitando flexões nos tubos. Não devem ser 
utilizadas bolsas feitas com o próprio tubo recortado, sendo necessário o uso de luvas adequadas. Os tubos embutidos em 
alvenaria devem receber capeamento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Nas instalações de chuveiro ou 
aquecedor de passagem individual elétricos com tubulação em PVC, prever conexão com bucha e reforço de latão e 
aterramentos, pois o PVC é isolante. A tubulação pode ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas. Testar a 
instalação com ensaio de obstrução e estancamento; nos casos de tubulações embutidas, os testes devem ser feitos antes 
da aplicação do revestimento. A instalação deve ser testada com ensaio de estanqueidade e obstrução. 

Teste de estanqueidade e obstrução: 
Os ensaios devem obedecer à NBR 5626; 
Nos casos de tubulações embutidas os testes devem ser realizados antes da aplicação de revestimento; 
Onde não houver a possibilidade de instalar a peça sanitária final (louça ou metal), vedar todas as extremidades 

abertas, ou seja, os pontos de utilização (saída de água) com plug e fita veda rosca; 
Realizar o ensaio da linha em trechos que não excedam 500m em seu comprimento; 
Aplicar à tubulação uma pressão 50% superior à pressão hidrostática máxima da instalação (esta pressão não 

deve ser menor que 1kgf/m2 em nenhum ponto); 
Sempre que possível, o teste deve ser feito com o acoplamento de um pressurizador ao sistema, porém a critério 

da FISCALIZAÇÃO, pode ser aceito ensaio com a pressão d´água disponível, sem o uso de bombas; A duração mínima da 
prova deve ser 6 horas; 

Os pontos de vazamentos ou exsudações (transpirações) devem ser sanados, corrigidos e novamente testados 
até a completa estanqueidade; 

Após o ensaio de estanqueidade, deve ser verificado se a água flui livremente nos pontos de utilização (não 
havendo nenhuma obstrução). 

 
8.3 – REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Deverão ser executadas todas as instalações necessárias para o perfeito funcionamento da rede de águas pluviais 
prevendo-se as adaptações com a rede pública. 

A rede de águas pluviais deve ser executada em conformidade com o projeto. 
Devem ser executados de modo a: 
- evitar entupimentos e permitir fácil desobstrução, quando necessário; 
- não permitir infiltrações na estrutura e na alvenaria. 
Devem ser previstos dispositivos de inspeção em todos os pés de colunas de águas pluviais e em tubulações com 

desvios a 90º. 
Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de recobrimento (da geratriz superior do tubo à superfície do piso 

acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias trafegáveis e de 30cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em 
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toda a sua extensão em fundo de vala regular e nivelada de acordo com a declividade indicada; nos casos necessários, 
deve ser apoiada sobre lastro de concreto. 

As declividades mínimas devem ser: 
- 0,5% para calhas; 
- 0,3% para canaletas; 
- 0,5% para coletores enterrados. 
Todas as extremidades das tubulações devem ser protegidas e vedadas durante a construção, até o seu término. 
 

8.4 – LOUÇAS E METAIS 
Os equipamentos e serviços devem atender aos requisitos do Decreto Estadual 45.805, de 15/05/01, que “institui 

medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo” e o Decreto 
Estadual 48.138, de 07/10/03, que institui o “Programa Estadual de Uso Racional de Água Potável”. 

O atendimento a estes decretos pressupõe a instalação, a conservação e o uso adequado dos equipamentos 
economizadores de água, de forma que sua eficácia seja mantida ao longo do tempo. Para tanto, é necessário observar os 
procedimentos indicados pelo fabricante para a instalação, a fim de evitar desperdícios causados por falta de regulagem 
nos temporizadores, vazamentos ou má colocação, sendo importante consultar a assistência técnica do fabricante. 

Os equipamentos e serviços devem estar de acordo com as normas técnicas da ABNT, conforme referências 
constantes nas fichas. 

No momento da chegada dos produtos na obra, deve-se efetuar controle de qualidade no recebimento, aferindo os 
lotes em relação às especificações e aos protótipos comerciais. 

Os equipamentos devem ser instalados de modo a: 
- evitar entupimentos e permitir fácil desobstrução, quando necessário; 
- não permitir infiltrações na estrutura e na alvenaria; 
- evitar o furto e vandalismo. Neste caso é indicado o uso de trava química anaeróbica, que além de ser um bom 

vedante, torna a remoção do equipamento possível somente com o uso de ferramenta apropriada. A trava química requer 
contato entre metais, sendo necessário o uso de conexões metálicas para os equipamentos a serem instalados. 

Após sua instalação, devem ser verificados o perfeito funcionamento dos equipamentos, a ausência de 
vazamentos, a boa fixação das peças (locação, prumo, alinhamento, nivelamento) e a limpeza do serviço executado. 

 
8.4.1 - VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA  

Deverá ser fornecido e instalado vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - VDR (6 litros), auto-aspirante, 
de cerâmica esmaltada, na cor branca, em conformidade com as normas da ABNT e atendendo as seguintes 
características: 

- ausência de defeitos visíveis como: gretamento (NBR 9059), empenamento da superfície de fixação e do plano 
de transbordamento, trinca, rachadura, ondulação, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto 
(porção não esmaltada), em todas as partes da peça (NBR 6452); 

- dimensões (NBR 6498); 
- verificação do funcionamento (NBR 9060): 
a) remoção de sólidos; 
b) lavagem de parede 
c) troca de água; 
d) reposição do fecho hídrico; 
e) transporte de sólidos; 
f) resistência do fecho hídrico à retropressão. 
Assento com tampa em polipropileno ou polietileno, na cor branca, com parafusos zincados cromados para 

sanitários com buchas plásticas tipo S-8. Tubo de ligação com canopla, cromado. Conexão de entrada de água. Anel de 
vedação para saída de esgoto. 
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Locar a peça de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica. Sempre que possível, ligar cada 
bacia diretamente à caixa de inspeção. A tubulação de saída deve ser ventilada. A peça deve ser fixada com parafusos, 
nunca com cimento. Instalar adequadamente anel de vedação na saída de esgoto. Rejuntar a peça ao piso com argamassa 
de cimento branco e gesso, ou o rejunte do próprio piso. 

No recebimento do material, será aferida a conformidade com os protótipos homologados e verificar na parte 
superior da bacia as inscrições da marca e “6.0 Lpf”. Verificar na bacia a ausência de defeitos visíveis nas superfícies 
como: empenamento da superfície de fixação e do plano de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura, ondulação, 
bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em todas as partes da peça. 

Verificar a fixação e o rejunte ao piso, a ausência de vazamentos e no sifão a auto-aspiração e o fecho hídrico. 
 

8.4.2 - CUBA RETANGULAR EM LOUÇA DE EMBUTIR 505 X 370 X 160 MM  
Deverá ser fornecida e instalada cuba retangular de embutir 505 x 370 x 160 mm, em cerâmica esmaltada na cor 

branca; furo apontado para instalação da torneira; em conformidade com as normas da ABNT e atendendo as seguintes 
características: ausência de defeitos visíveis como: gretamento (NBR 9059), empenamento da superfície de fixação, trinca, 
rachadura, ondulação, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em 
todas as partes da peça (NBR 6452); 

Locar a peça de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica e atendendo às orientações da 
NBR 9050. A tubulação de saída deve ser ligada a ralo sifonado e a altura média de instalação do lavatório deverá ser de 
80cm, ou conforme especificação de projeto executivo. 

O fabricante deve fornecer, junto com a torneira, instruções sobre o seu correto modo de instalação, bem como os 
valores da maior e da menor pressão estática de instalação. 

Para aceitação do serviço será verificado na cuba a ausência de defeitos visíveis nas superfícies como: 
empenamento da superfície de fixação e do plano de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura, ondulação, bolhas, 
acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em todas as partes visíveis da 
peça. 

Na instalação do lavatório, será verificada locação, o prumo, o alinhamento, o nivelamento, a fixação e a ausência 
de vazamentos. Verificar a correta posição da torneira e se está bem fixa. 

 
8.4.3 – LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO 
COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Deverá ser fornecido e instalado lavatório individual, sem coluna, em cerâmica esmaltada na cor branca; furo 
apontado para instalação da torneira; sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação, em 
conformidade com as normas da ABNT e atendendo as seguintes características: ausência de defeitos visíveis como: 
gretamento (NBR 9059), empenamento da superfície de fixação, trinca, rachadura, ondulação, bolhas, acabamento opaco 
(esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em todas as partes da peça (NBR 6452); 

- dimensões horizontais aproximadas de 30x40cm (NBR 10353). 
Locar a peça de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica e atendendo às orientações da 

NBR 9050. A tubulação de saída deve ser ligada a ralo sifonado e a altura média de instalação do lavatório deverá ser de 
80cm, ou conforme especificação de projeto executivo. 

O lavatório deve ser rejuntado à parede com argamassa de cimento branco e gesso. 
Para aceitação do serviço será verificado no lavatório a ausência de defeitos visíveis nas superfícies como: 

empenamento da superfície de fixação e do plano de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura, ondulação, bolhas, 
acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em todas as partes visíveis da 
peça. 

Na instalação do lavatório, será verificada locação, o prumo, o alinhamento, o nivelamento, a fixação e a ausência 
de vazamentos. Verificar a correta posição da torneira e se está bem fixa. 
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8.4.4 – TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE 
FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Deverá ser fornecida e instalada torneira cromada 1/2" ou ¾", de bancada para lavatório, com engate flexível em 
metal cromado 1/2"x30cm conforme quantidades indicadas em projeto. 

O equipamento deve estar em conformidade com a NBR 10281 e atender aos seguintes requisitos da norma: 
- acabamento superficial: não deve apresentar trincas, bolhas, riscos, batidas, manchas, ondulações, aspereza, 

deformações, falha de material, entalhos ou rebarbas; 
- possuir manual de procedimento adequado para instalação e orientação para uso e conservação adequada da 

torneira; 
- não deve apresentar em seu acabamento superficial: trincas, bolhas, riscos, batidas, manchas, ondulações, 

aspereza, deformações, falha de material, entalhos ou rebarbas; 
Locar a peça de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica. 
Seguir a orientação do fabricante quanto ao procedimento adequado para instalação. 
 

8.4.5 – CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
Deverão ser fornecidos e instalados chuveiros elétricos, corpo plástico tipo ducha, deverão ser locados de acordo 

com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica. A altura de instalação deve ser de 2,20m do piso acabado. A 
instalação deve ser feita após o término dos revestimentos. A conexão terminal onde será instalado o chuveiro deverá ser 
de ferro galvanizado. Caso indicado em projeto ou se a vazão no ponto for maior que 12 L/min, antes da instalação do 
chuveiro deve ser instalado o restritor de vazão com luva (nipple) metálica. Após a limpeza das roscas passar, 
obrigatoriamente, a trava química segundo orientações do fabricante, evitando-se aperto excessivo (não se deve forçar o 
aperto e sim voltar a peça até que esteja na posição certa). A fixação se dará pela trava química após alguns minutos. 

 
8.4.6 – ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM 

Deverá ser fornecido assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm, e instalado 
de acordo com as normas de acessibilidade, no local indicado em projeto. 

 
8.4.7 – BANHEIRA DE IMERSÃO EM ACRÍLICO 1,54M X 1,54M X 58CM 

Deverá ser fornecida e instalada banheira de imersão em acrílico 1,54m x 1,54m x 58cm, no local conforme 
indicado em projeto. 

 
8.4.8 – BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 
DE 1 1/2´ X 800 MM 

Deverão ser fornecidas e instaladas barras de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm, comprimento mínimo 80cm e máximo 90cm (entre eixos), com elementos de fixação, que 
sustentem carga mínima de 1,5 KN (NBR 9050); em locais conforme indicação de projeto. 

Parafusos auto-atarrachantes em aço inoxidável, cabeça sextavada com buchas de nylon (Fischer FU). 
Serão verificadas nas barras de apoio: 
- conformidade com as dimensões especificadas; 
- devem ser instaladas a 75cm (medida de eixo) do piso. A barra de apoio lateral deve ser instalada a 30cm e a 

barra posterior a 20cm (medidas de eixo) das paredes adjacentes, conforme desenho; 
- deve ser instalada em elemento de alvenaria, verificar as condições do substrato para suportar as cargas 
mínimas exigidas para as barras (1,5 KN). 
 



                                
 

24 / 43 
 

8.4.9 – BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 
DE 1 1/2´ X 900 MM 

Deverão ser fornecidas e instaladas barras de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm, comprimento mínimo 80cm e máximo 90cm (entre eixos), com elementos de fixação, que 
sustentem carga mínima de 1,5 KN (NBR 9050); em locais conforme indicação de projeto. 

Parafusos auto-atarrachantes em aço inoxidável, cabeça sextavada com buchas de nylon (Fischer FU). 
Serão verificadas nas barras de apoio: 
- conformidade com as dimensões especificadas; 
- devem ser instaladas a 75cm (medida de eixo) do piso. A barra de apoio lateral deve ser instalada a 30cm e a 

barra posterior a 20cm (medidas de eixo) das paredes adjacentes, conforme desenho; 
- deve ser instalada em elemento de alvenaria, verificar as condições do substrato para suportar as cargas 
mínimas exigidas para as barras (1,5 KN). 
 

8.4.10 – CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA 
EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Deverão ser fornecidas e instaladas cubas de aço inoxidável de dimensões de 400 X 340 X 115 mm, com sifão 
cromado 1.1/2” x 1.1/2”, válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2” x 1.1/2”, em quantidades e locais conforme 
indicação de projeto. 

 
8.4.11 – TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Deverá ser fornecida e instalada torneira em latão fundido cromado com bica móvel e arejador de parede para pia 
de ótima qualidade conforme indicação de projeto. 

O equipamento deve estar em conformidade com a NBR 10281 e atender aos seguintes requisitos da norma: 
- acabamento superficial: não deve apresentar trincas, bolhas, riscos, batidas, manchas, ondulações, aspereza, 

deformações, falha de material, entalhos ou rebarbas; 
- possuir manual de procedimento adequado para instalação e orientação para uso e conservação adequada da 

torneira; 
Locar a peça de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica. 
Seguir a orientação do fabricante quanto ao procedimento adequado para instalação. 
Após a limpeza da rosca da torneira passar, obrigatoriamente, a trava química segundo orientações do fabricante, 

evitando-se aperto excessivo (não se deve forçar o aperto e sim voltar a peça até que esteja na posição certa). A fixação se 
dará pela trava química após alguns minutos. 

 
8.4.12 – GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Deverá ser fornecida e assentada bancada em granito polido do tipo cinza Corumbá com espessura de 2,50 cm. A 
bancada deverá ser apoiada em suporte de ferro em metalon e chumbadas à alvenaria, em locais e quantidades conforme 
indicação de projeto.  

 
8.4.13- TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA  

Tanque sem coluna em cerâmica esmaltada; dimensões aproximadas de 60x50cm, com capacidade de ±40 litros 
(cheio) para tanques grandes e 50x50cm, com capacidade de ±30 litros (cheio) para tanques pequenos, conforme NBR 
12487, inclusive torneira metálica. As peças não devem apresentar gretamento (NBR 9059), trinca, rachaduras, ondulação, 
bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em todas as partes visíveis; 
conforme norma NBR 6452. 

Deverá possuir válvula de plástico branco de 1 1/4" ou 1 1/2", conforme o tamanho do tanque bem como sifão de 
PVC, DN 1 1/4"x1 1/2" ou 1 1/2"x1 1/2". 
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Não deve apresentar em seu acabamento superficial: trincas, bolhas, riscos, batidas, manchas, ondulações, 
aspereza, deformações, falha de material, entalhos ou rebarbas. 

 
8.4.14 – TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

Deverá ser fornecida e instalada torneira cromada 1/2" ou ¾”, para jardim ou tanque, padrão alto, conforme 
indicação de projeto. 

Torneira de pressão de 1/2" ou ¾”, com entrada de água na horizontal (parede); comprimento de 
aproximadamente 100mm; com acoplamento para mangueira; em latão cromado. O equipamento deve estar em 
conformidade com a NBR 10281 e atender aos seguintes requisitos da norma: 

- acabamento superficial: não deve apresentar trincas, bolhas, riscos, batidas, manchas, ondulações, aspereza, 
deformações, falha de material, entalhos ou rebarbas; 

- possuir manual de procedimento adequado para instalação e orientação para uso e conservação adequada da 
torneira; 

- não deve apresentar em seu acabamento superficial: trincas, bolhas, riscos, batidas, manchas, ondulações, 
aspereza, deformações, falha de material, entalhos ou rebarbas; 

Locar a peça de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica. 
Quando utilizada como torneira de lavagem, deve ser instalada a 50cm do piso acabado. 
Seguir a orientação do fabricante quanto ao procedimento adequado para instalação. 
Após a limpeza da rosca da torneira passar, obrigatoriamente, a trava química segundo orientações do fabricante, 

evitando-se aperto excessivo (não se deve forçar o aperto e sim voltar a peça até que esteja na posição certa). A fixação se 
dará pela trava química após alguns minutos. 

 
8.4.15 – DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS 

Deverá ser fornecido e instalado dispenser toalheiro com alavanca em plástico ABS na cor branca, tampa em 
policarbonato cor fumê, bobina de 20cm para rolo de 20m, em locais e quantidades conforme indicação de projeto. 

 
8.4.16 – SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML 

Deverão ser fornecidas e instaladas saboneteiras tipo dispenser, constituídas por reservatórios em plástico ABS, 
para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel. 

 
8.4.17 – DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M, COM VISOR 

Deverá ser fornecido e instalado dispenser papel higiênico em plástico ABS na cor branca, com visor em 
policarbonato cor fumê, para rolão de 300 e/ou 600m, em locais e quantidades conforme indicação de projeto. 

 
8.5 – INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  

Deverá ser desenvolvido, aprovado junto ao Corpo de Bombeiros e executado Projeto de Prevenção e Combate a 
Incêndio e Pânico.  

As instalações são destinadas ao combate de princípio de incêndios e auxílio ao Corpo de Bombeiros, compostas 
de sistemas de extintores portáteis e hidrantes. 

RECOMENDAÇÕES GERAIS 
As instalações devem ser executadas de acordo com as normas da ABNT, do Corpo de Bombeiros e das 

Concessionárias locais. 
Todas as extremidades das tubulações devem ser protegidas e vedadas durante a construção, até a instalação 

definitiva dos aparelhos. 
Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de recobrimento (da geratriz superior do tubo à superfície do piso 

acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias trafegáveis e de 30cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em 
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toda a sua extensão em fundo de vala regular; nos casos necessários, deve ser apoiada sobre lastro de concreto e 
protegida com pintura asfáltica. 

O alinhamento deve ser corretamente observado para evitar excessos de esforços laterais, diminuindo a 
possibilidade de infiltração e vazamentos pelas juntas. 

As tubulações não devem ser embutidas em lajes ou lastros de pisos; nos casos necessários, devem ser previstas 
canaletas para estas passagens. 

As deflexões, os ângulos e as derivações necessárias às tubulações devem ser feitos por meio de conexões 
apropriadas. 

Devem-se utilizar uniões e flanges na montagem de eletrobombas e outros equipamentos, para facilitar a 
desmontagem. 

Somente poderá ser permitida a instalação de tubulações que atravessem elementos estruturais quando prevista e 
detalhada nos projetos executivos de estrutura e hidráulica, observando-se as normas específicas. 

Todas as tubulações aparentes devem ser pintadas de vermelho, inclusive descidas do reservatório superior. 
As tubulações em ferro galvanizado, quando enterradas, devem receber pintura de base asfáltica. 
Para receber o volume d´agua será construído uma base de reservatório em concreto apoiados sobre estacas 

escavadas.  O reservatório será metálico, com de fábrica, já içado, pintado internamente c/ base epoxídica.  Conter a 
escotilhas, balizadores para para raio, dreno e saídas de incêndio. 

SOLICITAÇÃO DE VISTORIA: 
Deverá ser solicitada a vistoria do Imóvel após a conclusão da obra. A obra somente será considerada concluída 

após a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). 
 

9 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
ENTRADA DE ENERGIA 
Conjunto de componentes e serviços indispensáveis e necessários à entrada de energia em tensão primária ou 

secundária para a Edificação, de acordo com os padrões de entrada definidos pelas Concessionárias de energia nas suas 
áreas de concessão, representadas pelas empresas AES Eletropaulo, Bandeirante, CPFL e Elektro. 

Deverão atender, também, às portarias da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), prescrições da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as normas das Concessionárias de Telecomunicação local; 

O fornecimento das instalações para a entrada de energia deverá incluir, no mínimo, além dos componentes 
(equipamentos, materiais e acessórios), os tópicos de serviços no que se refere ao projeto, fabricação, transporte, 
armazenagem, instalação, inspeção, ensaio e recebimento estipulados no presente documento; 

Os componentes deverão ser fornecidos completos com todos os acessórios, materiais e equipamentos 
necessários ao perfeito funcionamento do sistema; 

Os desenhos básicos de referência que constam nas fichas de Componentes de entrada de energia secundária 
(AE-19 a AE-22), foram baseados nos padrões definidos pelas Concessionárias de energia local; demais informações 
complementares deverão ser objetos de consideração do projeto executivo de elétrica. 

Nota: Face à possibilidade de atualização e revisão das normas pelas Concessionárias, recomenda-se a 
confirmação da validade dos desenhos básicos de referência para os padrões de entrada de energia antes da sua 
aprovação na Concessionária de energia local. 

Para outras Concessionárias de energia que atuam no fornecimento de energia no estado de São Paulo, atender 
as respectivas diretrizes (normas) em vigor. 

Antes do início da execução da entrada de energia, o projeto executivo de instalações elétricas deverá ser enviado 
à Concessionária de energia local, para que esta proceda ao estudo das condições técnicas e comerciais envolvidas na 
sua ligação; 

A entrada de energia não deverá ser executada sem que o projeto executivo esteja aprovado pela Concessionária 
de energia local; 
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A localização da entrada de energia deverá obedecer ao projeto executivo de elétrica, deverá situar próximo ao 
limite de propriedade em local de fácil acesso da administração ou representante da Concessionária e de modo a dificultar 
o acesso de crianças; 

Na entrada de energia deverá ser observada os cuidados quanto à robustez e segurança da instalação, de modo a 
minimizar os problemas de vandalismos (roubos, danos depredações, etc.), principalmente nas entradas de média tensão 
onde os riscos a choques elétricos muitas vezes tornam-se fatais. 

 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
Conjunto de materiais elétricos, tais como: eletrodutos, fios, cabos e caixas de passagem, destinados a conduzir a 

energia elétrica da entrada ao quadro geral de distribuição e proteção e deste aos quadros parciais de comando, 
distribuição e proteção. 

Toda a rede de distribuição de energia elétrica deve ser obrigatoriamente executada utilizando-se eletrodutos, 
calhas ou perfilados contínuos sem perfuração e com ferramenta apropriada. 

Os eletrodutos não podem ser embutidos em pilares, vigas, nem atravessar elementos vazados. 
Na instalação dos eletrodutos deve ser utilizado o critério abaixo, prevalecendo a especificação indicada no projeto 

executivo de elétrica:  
a) para instalações embutidas em lajes, pisos e paredes: eletrodutos de PVC rígido; 
b) para instalações enterradas: eletrodutos de PVC rígido envelopados em concreto; 
c) para instalações aparentes: eletrodutos de aço galvanizado ou perfilado galvanizado. 
Nas instalações enterradas, o eventual cruzamento com instalações de gás, água, ar comprimido ou vapor deve-

se dar a uma distância mínima de 0,20m. 
No caso de proximidade da tubulação elétrica com a tubulação de gás combustível, devem ser observadas as 

seguintes recomendações: 
a) se a tubulação for de “gás de rua” (menor densidade que o ar), a tubulação elétrica deve ser abaixo dela; 
b) se a tubulação for de “gás engarrafado” (maior densidade que o ar), a tubulação elétrica deve estar acima dela. 
Nas instalações dos fios e cabos alimentadores, devem ser evitadas emendas. Quando forem necessárias, 

somente podem ser executadas nas caixas de passagem e com conectores apropriados. 
 
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, COMANDO E PROTEÇÃO 
Conjunto de equipamentos eletromecânicos tais como: caixa, chaves, disjuntores, barramentos, fusíveis, etc., 

destinado a distribuição, comando e proteção da energia elétrica da edificação. 
Os quadros de distribuição, comando e proteção devem obedecer rigorosamente os diagramas assinalados no 

projeto executivo de elétrica e ter dimensões suficientes para conter os equipamentos projetados, bem como possibilitar 
futuros acréscimos previstos em projeto. 

Os quadros de distribuição, comando e proteção devem possuir etiquetas de identificação para todas as suas 
chaves ou disjuntores. 

A interligação da chave geral dos quadros com as chaves parciais e disjuntores só pode ser executada por meio 
de barramentos de cobre eletrolítico de dimensões apropriadas. 

A distância entre os barramentos de interligação não pode ser inferior a 1cm.  
Os barramentos de interligação devem ser pintados de acordo com o código de cores 
previsto pelas normas da ABNT, ou seja: 
- FASE A - verde; 
- FASE B - amarela; 
- FASE C - violeta ou marrom. 
Os quadros devem possuir barramentos de neutro e de aterramento independentes. 
Os quadros devem estar com sua parte metálica devidamente aterrada, para evitar o risco de choques elétricos. 
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Após sua instalação, devem ser testados os quadros de acordo com a NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa 
Tensão, e verificadas suas condições de proteção contra choques elétricos, curtos-circuitos e sobrecargas. 

 
PONTOS DE UTILIZAÇÃO E COMANDO 
Conjunto de dispositivos elétricos destinado a energizar e interromper os aparelhos de iluminação ou 

equipamentos elétricos móveis, e ainda restabelecer a continuidade elétrica de um circuito ou parte dele. 
A localização dos pontos de utilização e comando deve obedecer rigorosamente o projeto executivo de elétrica. 
A execução dos pontos embutidos no piso deve ser através de caixa de alumínio fundido e/ou alvenaria e através 

de caixas de ferro esmaltado ou PVC rígido, e eletrodutos de PVC rígido, conforme indicação do projeto executivo de 
elétrica, envolvendo fios e cabos de cobre com isolação termoplástica antichama para 750V em 70oC. 

Quando os pontos forem aparentes, sua execução deve-se dar através de eletrodutos de aço galvanizado com 
conduletes de alumínio fundido, ou com perfilados galvanizados lisos com tampa removível por ferramenta apropriada, 
envolvendo fios ou cabos de cobre com isolação termoplástica antichama para 750V em 70oC. 

Os pontos de utilização e comando devem ser instalados de modo a garantir proteção contra riscos de curto-
circuitos, sobrecargas e choques elétricos.  

Após a execução, os pontos de utilização e comando devem ser testados conforme prescrição da NBR-5410 - 
Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS ATMOSFÉRICAS 
Conjunto de materiais elétricos destinado a proteger a edificação contra descargas elétricas atmosféricas. 
A localização do sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve obedecer o projeto executivo de 

elétrica. 
O sistema de captação deve estar sempre acima do ponto mais alto da edificação, bem como de qualquer 

instalação complementar, como luz de obstáculos, antenas de rádio ou TV. 
O sistema de condução das descargas atmosféricas (cordoalha) deve estar sempre afastado da edificação (no 

mínimo 0,20m) e protegido do contato dos ocupantes da edificação através de tubulação isolante. 
O aterramento do sistema deve ser instalado sempre fora de locais de utilização ou passagem dos ocupantes da 

edificação, e de preferência em terreno natural e sem pavimentação, bem como afastado no mínimo 0,50m de qualquer 
estrutura (fundações). 

Após a instalação, o sistema deve ser testado de acordo com o que prescreve a NBR- 5419 - Proteção de 
Edificações contra Descargas Atmosféricas, a fim de que se possa aquilatar sua eficiência. 

 

10 - REVESTIMENTO DE FORRO 
10.1 - CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA 

Deverá ser executado o chapisco com argamassa, cimento e areia no traço 1:3 em todas as paredes e forros que 
irão receber reboco. 

Todos os dutos e redes de gás, água e esgoto deverão ser ensaiados sob a pressão recomendada para cada 
caso antes de iniciados os serviços de revestimento, procedendo-se da mesma forma em relação aos aparelhos e válvulas 
embutidos. Todas as superfícies destinadas a receber revestimento de argamassa de areia serão chapiscadas com 
argamassa de cimento e areia. As superfícies das paredes e dos tetos precisam ser limpas e abundantemente molhadas 
antes do início da operação. Os revestimentos somente poderão ser iniciados após a completa pega da argamassa de 
assentamento da alvenaria e do preenchimento dos rasgos para embutimento da canalização nas paredes. O fechamento 
dos vãos destinados ao embutimento da tubulação de prumadas terá de ser feito com o emprego de tela deployé. 
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10.2 - EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

O emboço somente poderá ser aplicado após a pega completa do chapisco 
É constituído por uma camada de cal, cimento e areia peneirada no traço 1:2:8. 
A areia deverá ser de rio, lavada, não sendo recomendada areia de cava. Nunca poderá ser utilizada areia 

salitrada.  
A aplicação terá de ser feita sobre superfície previamente umedecida. A espessura não poderá exceder a 2 cm.  
Deverá resultar em superfície áspera, a fim de possibilitar e facilitar a aderência do reboco. A argamassa precisa 

ser preparada mecanicamente. A mistura deverá ser contínua a partir do momento em que todos os componentes, 
inclusive a água, tiverem sido lançados na betoneira. Quando a quantidade de argamassa que será utilizada for insuficiente 
para justificar o preparo mecânico, poderá ser feito o amassamento manual. Nesse caso, terão de ser misturados, a seco, o 
agregado com os aglomerantes, revolvendo os materiais com enxada até que a mescla adquira coloração uniforme. A 
mistura será então disposta em forma de vulcão (coroa), adicionando no centro, gradualmente, a água necessária. O 
amassamento prosseguirá com cuidado, para evitar perda de água ou segregação dos materiais, até ser obtida argamassa 
homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica apropriada. A argamassa contendo cimento deverá ser aplicada 
dentro de 2½ h a contar do primeiro contato do cimento com a água. 
 

11 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 
11.1 - CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA 

Idem ao item 10.1. 
 
11.2 – EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

O emboço somente poderá ser aplicado após a pega completa do chapisco 
É constituído por uma camada de cimento, cal e areia peneirada no traço 1:2:8. 
A areia deverá ser de rio, lavada, não sendo recomendada areia de cava. Nunca poderá ser utilizada areia 

salitrada.  
A aplicação terá de ser feita sobre superfície previamente umedecida. A espessura não poderá exceder a 1,5 cm.  
Deverá resultar em superfície áspera, a fim de possibilitar e facilitar a aderência do reboco. A argamassa precisa 

ser preparada mecanicamente. A mistura deverá ser contínua a partir do momento em que todos os componentes, 
inclusive a água, tiverem sido lançados na betoneira. Quando a quantidade de argamassa que será utilizada for insuficiente 
para justificar o preparo mecânico, poderá ser feito o amassamento manual. Nesse caso, terão de ser misturados, a seco, o 
agregado com os aglomerantes, revolvendo os materiais com enxada até que a mescla adquira coloração uniforme. A 
mistura será então disposta em forma de vulcão (coroa), adicionando no centro, gradualmente, a água necessária. O 
amassamento prosseguirá com cuidado, para evitar perda de água ou segregação dos materiais, até ser obtida argamassa 
homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica apropriada. A argamassa contendo cimento deverá ser aplicada 
dentro de 2½ h a contar do primeiro contato do cimento com a água. 
 
11.3 - EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

Idem ao item 10.2. 
 
11.4 - REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 

As paredes que receberão revestimentos cerâmicos com absorção de água 5%. Os revestimentos cerâmicos 
deverão ser de 1ª qualidade, com colocação uniforme e vitrificação homogênea, arestas bem definidas, esmalte resistente 
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a pontas de aço; não deverão apresentar deformações, empenamento, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou 
lascas, assentados até o teto, com argamassa pré-fabricada de cimento colante de boa qualidade, diretamente sobre o 
emboço das paredes. As peças deverão ser classificadas por dimensões, aplicando num mesmo ambiente, peças de uma 
única classe. A superfície das paredes deverá ser varrida com vassoura e posteriomente molhada. As peças deverão ser 
assentadas com juntas de espessura constante, não superior a 1,00 cm considerando prumo para as juntas verticais e 
nível para as juntas horizontais. Na passagem de instalações os azulejos deverão ser recortados e nunca quebrados. As 
bordas de corte deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. Os cantos externos 
deverão ser arrematados com cantoneiras de alumínio. Após cinco dias do assentamento os revestimentos cerâmicos 
deverão ser rejuntados com rejunte na cor a ser definida pelo fiscalização, aplicado com espátula de borracha; o excesso 
deverá ser retirado com pano úmido e após a cura a superfície deverá ser limpa com pano seco ou esponja de aço macia. 
 
11.5 - CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE 

Deverá ser fornecida e instalada cantoneira de alumínio 1x1”, para proteção de quina de paredes, em modelos, 
dimensões e locais conforme indicação de projeto. 
 

12 - REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 
12.1 - CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA 

Idem ao item 10.1. 
 
12.2 - EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

Idem ao item 10.2. 
 

12.3 - PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM 
Deverão ser fornecidos e assentados peitoris em granito cinza andorinha com largura até 20cm e espessura de 

2cm assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, sob todos os caixilhos, a fim de se conter o acúmulo de 
águas pluviais e realizar a função de pingadeira das janelas. 

 

13 - PISOS 
13.1 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL 

Deverá ser executado contrapiso, bem como sua impermeabilização, com espessura 7 centímetros, sobre lastro 
de brita espessura de 2cm. 

Molhar o terreno previamente, de maneira abundante, porém sem deixar água livre na superfície. 
O concreto deve ser lançado e espalhado sobre o lastro de brita executado em terreno nivelado e compactado, 

depois de concluídas as canalizações que devem ficar embutidas no piso. 
A superfície do lastro deve ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive, conforme indicação de projeto para 

os pisos. 
Em áreas extensas ou sujeitas à grande solicitação prever juntas formando painéis de 2m x 2m até 4m x 4m, 

conforme utilização ou previsto em projeto. 
As juntas podem ser secas ou de dilatação, conforme especificado. 

Atendidas as condições de fornecimento e execução, a FISCALIZAÇÃO poderá rejeitar o serviço se ocorrerem 
desnivelamentos maiores que 5mm (somente em pontos localizados). 
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13.2 – REGULARIZAÇAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MANUAL 

Deverá ser executada regularização de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; prevendo onde se 
fizer necessário, caimento não inferior a 0,5% para um perfeito escoamento das águas. 

A superfície deverá ser umedecida antes da aplicação da argamassa e livre de fragmentos e restos de argamassa 
para uma perfeita aderência. 

Deverão ser executadas guias no sentido longitudinal do ambiente que se irá revestir de largura não superior ao 
comprimento da régua de alumínio para um perfeito nivelamento do pano. 
 
13.3 – PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS 

Deverá ser fornecido e aplicado piso em granilite conforme indicação de projeto. 
Argamassa à base de cimento Portland comum cinza (CP-32), preferencialmente não sendo de escória de alto-

forno ou pozolânico; com granilhas de mármore, de granulometria apropriada; com espessura de 10mm. 
Pigmentado quando especificado. 
Junta plástica, perfil I com dimensões de 9 x 4mm, de coloração indicada no projeto. 
A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da 

NBR-9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamento 
urbanos. 

O preparo da argamassa e a execução do piso de granilite deve ser realizada através de mão-de-obra 
especializada. 

O granilite é aplicado sobre uma base de argamassa de regularização (traço 1:3, cimento e areia), cuja espessura 
mínima deve ter 2cm. 

Considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção a ralos, buzinotes ou saídas. 
Fixar a junta plástica sobre a argamassa de regularização, coincidindo com as juntas da base de concreto, 

buscando formar painéis quadrados de 0,90 x 0,90m. Em pavimentos térreos, executar o lastro de concreto com junta seca 
coincidente. 

Para o preparo do granilite, deve-se seguir rigorosamente a dosagem da granilha com o cimento, de acordo com a 
especificação do fabricante. 

Sobre a camada de regularização ainda fresca, antes que se tenha dado o início da pega, aplicar o granilite na 
espessura de 10mm. 

O granilite deve ser nivelado e compactado com roletes (tubos de ferro de 7" a 9", preenchidos com concreto), e 
alisado com desempenadeira de aço. 

Logo que o granilite tenha resistência para que sua textura superficial não seja prejudicada, deve-se lançar uma 
camada de areia molhada de 3 a 4 cm de espessura, mantida permanentemente umedecida durante o mínimo de 7 dias. 
Este procedimento é importante para a resistência final do piso. 

O polimento é dado com passagens sucessivas de politriz dotadas de pedras de esmeril nas granas 36 e 60, 
estucamento e uma passagem final de esmeril de grana 120. 

Nas escadas, executar os degraus com quinas levemente arredondadas e com acabamento em esmeril de grana 
80. Em degraus, patamares e rampas, é obrigatória a execução de faixas antiderrapantes com produto à base de resina 
epóxi. 

Executar os rodapés com bordas arredondadas, dando o polimento manualmente. 
Ao final de todo o trabalho, o piso em granilite deverá ser impermeabilizado com resina Acrílica a base de PU. 

 
13.4 – RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM 

Deverão ser executados rodapés com altura até 10cm, em todas as áreas onde houver piso de granilite, indicadas 
em projeto. 
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13.5 – SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM 
Deverão ser executadas soleiras em granilite moldada no local, com espessura de 15mm, nos locais onde 

indicados em projeto. 
 
13.6 – PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E 
REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO 

Os pisos cerâmicos deverão ser de 1ª qualidade, com colocação uniforme e vitrificação homogênea, arestas bem 
definidas, esmalte resistente a pontas de aço; não deverão apresentar deformações, empenamento, escamas, rachaduras, 
fendas, trincas, bolhas ou lascas, assentes com argamassa pré-fabricada de cimento colante de boa qualidade. As peças 
deverão ser classificadas por dimensões, aplicando num mesmo ambiente, peças de uma única classe. As peças deverão 
ser assentadas com juntas de espessura constante, não superior a 1,00 cm considerando nível para as juntas horizontais. 
As bordas de corte deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. Após cinco dias do 
assentamento os pisos cerâmicos deverão ser rejuntados com rejunte na cor a ser definida pelo departamento de obras, 
aplicado com espátula de borracha; o excesso deverá ser retirado com pano úmido e após a cura a superfície deverá ser 
limpa com pano seco ou esponja de aço macia. Os pisos cerâmicos deverão ser assentados com argamassa pré-fabricada 
de cimento colante. 

Piso cerâmico: ladrilho prensado destinado ao revestimento de pisos, fabricado basicamente com argilas, com a 
face exposta vidrada ou não, e com determinadas propriedades físicas e características próprias compatíveis com sua 
finalidade. 

Impermeável: aquele cujo corpo apresenta absorção de água até 4%; 
Dimensões nominais: dimensões de referência dos pisos cerâmicos individuais, dadas em centímetros, conforme 

normas técnicas. 
Dimensões de fabricação: dimensões dos pisos cerâmicos individuais fixados pelo fabricante e que têm de estar 

em conformidade com as dimensões nominais. 
Limites de tolerância das dimensões reais: valores extremos a que podem chegar as dimensões das peças 

individuais, em relação às suas dimensões de fabricação. 
Face exposta: superfície de uso do piso cerâmico, destinada a ficar aparente após o seu assentamento. 
Tardoz ou face de assentamento: superfície de aderência do piso cerâmico, destinada ao seu assentamento com 

observação de folga entre as peças, variando essas juntas de 1 mm a 5 mm em função do tamanho dos ladrilhos e da 
localização do piso (interno ou externo ao edifício). 

A argamassa de cimento colante pré-fabricada para assentamento de ladrilhos é a mesma utilizada para azulejos. 
Seu uso dispensa a imersão prévia dos ladrilhos em água. Usar argamassa de tipo flexível interno/externo. Qualquer 
processo de rejuntamento deverá se utilizar um rodo de borracha. As ferramentas necessárias para o assentamento do 
ladrilho são: máquina cortadora de cerâmica, máquina perfuradora, espaçadores plásticos, desempenadeira dentada 8" x 
8", esquadro, torquês, rodo de borracha e demais ferramentas de pedreiro (colher, martelo, régua, linha de náilon, nível de 
bolha, nível de mangueira, lápis de carpinteiro, metro dobrável de madeira e outras). 

 
13.7 – PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM 

Deverão ser fornecidas e instaladas soleiras em granito cinza andorinha com largura de 20cm e espessura de 2cm 
nos locais onde indicados em projeto. 
 
13.8 –GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS 

Deverão ser fornecidas e assentadas guia leve em concreto pré moldadas que atue como separador de pisos 
sendo que para a sua execução a base deverá estar compactada, nivelada com brita graduada e alinhada. Deverá ser de 7 
centímetros de espessura por 15 centímetros de altura. 
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13.9 - PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA 

Deverá ser executado piso cimentado liso de espessura igual a 2cm com argamassa 1:4 cimento, nos locais onde 
indicados em projeto. 

Molhar o terreno previamente, de maneira abundante, porém sem deixar água livre na superfície. 
Em áreas extensas ou sujeitas à grande solicitação prever juntas formando painéis de 2m x 2m até 4m x 4m, 

conforme utilização ou previsto em projeto. 
As juntas podem ser secas ou de dilatação, conforme especificado. 
Atendidas as condições de fornecimento e execução, a FISCALIZAÇÃO poderá rejeitar o serviço se ocorrerem 

desnivelamentos maiores que 5mm (somente em pontos localizados). 
 

14 – VIDROS 
14.1 – VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 

Deverão ser fornecidos e executados na vedação de portas e caixilhos, em locais que não estabeleçam a 
obrigatoriedade do uso de vidro de segurança ou a necessidade de garantir privacidade.  

As chapas de vidro devem ser estocadas em pilhas, apoiadas sobre material que não danifique as bordas 
(borracha, madeira, feltro), com inclinação de 6% a 8% em relação à vertical, conforme desenho abaixo. 

É recomendável a colocação de uma folha de papel neutro entre as chapas armazenadas, para evitar um 
processo de soldagem iônica entre elas, tornando, às vezes, impossível separá-las. Para evitar este processo, é 
recomendável também, evitar a estocagem em local úmido. 

Visando a uma melhor preservação das chapas a serem armazenadas na obra, o prazo máximo e as condições 
de armazenamento devem ser estabelecidos, em comum acordo, entre fornecedor e consumidor. 

A colocação deve ser executada de forma a não sujeitar o vidro a esforços ocasionados por contrações ou 
dilatações, resultantes da movimentação dos caixilhos ou de deformações devido a flechas dos elementos da estrutura. 

As chapas de vidro não devem apresentar folga excessiva em relação ao requadro do encaixe. 
Nos casos necessários, os rebaixos dos caixilhos devem ser limpos, lixados e pintados, antes da colocação dos 

vidros. 
A chapa deve ser assentada em um leito elástico ou de massa; em seguida, executar os reforços de fixação. 
Executar arremate com massa, de modo que apresente um aspecto uniforme após a execução, sem a presença 

de bolhas. 
O serviço será recebido se atendidas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução. 
As chapas deverão estar isentas de distorções óticas e/ou defeitos de fabricação, bem como não deverão 

apresentar bolhas, cavidade, manchas, deformação de imagem, ranhuras, ondulações, empenos, defeitos de corte e 
outros. 

A massa deverá apresentar-se seca, sem deformação ou fissuras, caso não apresente consistência indicada, após 
20 dias de sua aplicação, a mesma deve ser substituída. 

 
14.2 – VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA 
PARA VEDACAO 

Deverão ser fornecidos e instalados vidro temperado incolor e=10mm para painéis fixos conforme indicação de 
projeto. 

É recomendável a colocação de uma folha de papel neutro entre as chapas armazenadas, para evitar um 
processo de soldagem iônica entre elas, tornando, às vezes, impossível separá-las. Para evitar este processo, é 
recomendável também, evitar a estocagem em local úmido. 

Visando a uma melhor preservação das chapas a serem armazenadas na obra, o prazo máximo e as condições 
de armazenamento devem ser estabelecidos, em comum acordo, entre fornecedor e consumidor. 
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A colocação deve ser executada de forma a não sujeitar o vidro a esforços ocasionados por contrações ou 
dilatações, resultantes da movimentação dos caixilhos ou de deformações devido a flechas dos elementos da estrutura. 

As chapas de vidro não devem apresentar folga excessiva em relação ao requadro do encaixe. 
Nos casos necessários, os rebaixos dos caixilhos devem ser limpos, lixados e pintados, antes da colocação dos 

vidros. 
A chapa deve ser assentada em um leito elástico ou de massa; em seguida, executar os reforços de fixação. 
Executar arremate com silicone, de modo que apresente um aspecto uniforme após a execução, sem a presença 

de bolhas. 
O serviço será recebido se atendidas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução. 
As chapas deverão estar isentas de distorções óticas e/ou defeitos de fabricação, bem como não deverão 

apresentar bolhas, cavidade, manchas, deformação de imagem, ranhuras, ondulações, empenos, defeitos de corte e 
outros. 

 

15 – PINTURA 
15.1 – PINTURA EPOXI - 261002 

Deverá ser executada a pintura epóxi, em locais conforme indicação de projeto. 
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo e ferrugem. Deve 

receber uma demão primária de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverão 
ser raspadas e ou escovadas. 

Nos casos em que for especificado, aplicar a massa de PVA (massa corrida). 
A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações do fabricante. 
Após secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demãos com intervalo mínimo de 4 horas. 
Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos plásticos para evitar 

danos com respingos. 
Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar 

para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar. 
Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%. 
A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver (verificar instruções do fabricante). 

 
15.2 – PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS  

Deverá ser executada a pintura de forro e externa da edificação, em locais conforme indicação na maquete 
eletrônica volumétrica. 

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo e ferrugem. Deve 
receber uma demão primária de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverão 
ser raspadas e ou escovadas. 

Nos casos em que for especificado, aplicar a massa de PVA (massa corrida). 
A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações do fabricante. 
Após secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demãos com intervalo mínimo de 4 horas. 
Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos plásticos para evitar 

danos com respingos. 
Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar 

para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar. 
Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%. 
A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver (verificar instruções do fabricante). 
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15.2.1– CORES 
EXTERIOR FACHADA – Panos de Paredes em geral cor Lírio; totem frontal , pilares que saltam na fachada frontal 

e volume do refeitório cor  Chá  de Erva Doce;  Frontão da varanda frontal e panos de parede que seguem, pequenos 
panos de parede entre pilares da fachada frontal  cor Branco Neve e muros dos Solários cor Branco Gelo. 

Observação: No volume do refeitório sacar 1 cm de reboco, de forma a criar dois panos de parede nas faces, ou 
seja , ressaltando o volume que será pintado de cor diferente  da parede e do muro do solário. 

 
INTERIOR- Sugestão paredes: cores Chá  de Erva Doce, Branco neve e Pérola. 
Tetos: cor Branco neve 
 
Mais informações vide maquete eletrônica volumétrica. 

 
15.3 – PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO 
NIVELADOR BRANCO FOSCO 

Deverá ser executada a pintura com esmalte nas esquadrias de madeira. 
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo e ferrugem. Deve 

receber uma demão primária de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverão 
ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. 

A tinta deve ser diluída com aguarrás na proporção indicada pelo fabricante. 
Após secagem da base, aplicar 2 a 3 demãos de tinta esmalte, com espaçamento mínimo de 12 horas entre cada 

uma. 
Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos plásticos para evitar 

danos com respingos. 
Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar 

para pintura poeira ou partículas suspensas no ar. 
Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%. 
A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver (verificar instruções do fabricante). 
Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem 

escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloração. 
A FISCALIZAÇÃO pode, a seu critério solicitar a execução de 3ª demão de pintura, caso não considere suficiente 

a cobertura depois da 2ª demão. 
 

16 - LIXO COMUM / LIXO HOSPITALAR / CENTRAL DE GASES 
16.1 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL 

Idem ao item 13.1. 
 
16.2 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM 

Tijolos de barro, furados, de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo estranho; 
cozidos, leves, duros e sonoros, não vitrificados; arestas vivas e bem definidas, com ranhuras nas faces, textura 
homogênea, sem defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou falhas), conformados por extrusão e queimados. 

Argamassa de assentamento: traço 1:4, cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento por m³ de 
argamassa. 

A alvenaria será utilizada na execução de paredes externas e internas sem função estrutural, obrigatoriamente 
revestidas em ambas as faces. 

Para a execução, os tijolos devem ser molhados previamente. 
Devem ser assentados em juntas desencontradas (em amarração). 
A espessura máxima das juntas deve ser de 10mm. 
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Deve ser prevista amarração na estrutura de concreto. 
Na execução da alvenaria, deve ser obrigatório o uso de armaduras longitudinais (DN = 1/4"), situadas na 

argamassa de assentamento a cada 4 fiadas, nos cantos e encontros com outras alvenarias ou concreto. 
Atendidas as condições de fornecimento e execução, as alvenarias deverão somente ser recebidas se os desvios 

de prumo e de locação forem inferiores a 10mm. Colocada a régua de 2m em qualquer direção sobre a superfície, não 
deverão haver afastamentos maiores que 10mm nos pontos intermediários da régua e 20mm nas extremidades. 

Deverá ser feita inspeção visual, consistindo na verificação de fissuras, trincas, deformações ou superfícies 
irregulares. Caso estas ocorrências atinjam mais de 15% das peças, todo o lote deverá ser rejeitado. 
 
16.3 - CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA 

Idem ao item 10.1. 
 
16.4 – EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

Idem ao item 11.2. 
 
16.5 - EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

Idem ao item 10.2. 
 
16.6 - REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 

Idem ao item 11.4. 
 
16.7 - LAJE MACIÇA 
16.7.1 - FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) 

Idem ao item 3.1. 
 
16.7.2 – ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) 

Deverá ser dimensionada pela CONTRATADA para que o mesmo seja calculado dentro nas normas. Cabe 
destacar que cada produto requer cuidados especiais nas etapas de especificação de projeto, compra, recebimento, 
armazenamento e utilização. A verificação da qualidade do aço deve ser feita por intermédio de laboratório especializado.  

Toda a armadura deverá ser dimensionada para que a mesma suporte os esforços solicitantes, respeitando o 
projeto de arquitetura. Existem quatro categorias (CA25; CA40; CA50 e CA60) em função da resistência característica de 
escoamento (respectivamente 250MPa; 400MPa; 500MPa e 600MPa) e duas classes (A e B), sendo certo que a classe A 
abrange as barras simplesmente laminadas e a classe B, as barras encruadas (que sofreram processo de deformação a 
frio).  
 
16.7.3 - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 

Idem ao item 2.7. 
 
16.7.4 – PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 

Idem ao item 15.2. 
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16.7.5 – PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, em locais e dimensões 

conforme indicação de projeto. 
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos, barras e 

chapas. 
Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, 

ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para 
receber galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e 

desengraxada. 
 
16.7.6 – PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS COM 1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO 

Deverá ser executada a pintura das esquadrias metálicas com esmalte sintético em duas demãos com uma 
demão de zarcão. 

Caso a pintura de fundo (dada nas esquadrias pelo serralheiro, na oficina, antes da colocação da peça) esteja 
danificada ou manchada, retocar toda a área afetada, bem como todas as áreas sem pintura e os pontos de solda, 
utilizando a mesma tinta empregada pelo serralheiro. Efetuar, em seguida, sobre as superfícies de ferro, a remoção de 
eventuais pontos de ferrugem, quer seja por processo mecânico (aplicação de escova de aço seguida de lixamento, e 
remoção do pó com estopa umedecida em benzina), quer seja por processo químico (lavagem com ácido clorídrico diluído, 
água de cal etc.). Após, deverá ser aplicada uma demão de tinta zarcão verdadeira ou de cromato de zinco. Não 
constituindo a demão de fundo anticorrosivo, por si só, proteção suficiente para os elementos metálicos, será vedado deixá-
los expostos ao tempo por longo período sem completar a pintura de acabamento. Terá de ser feito um repasse com 
massa onde necessário para regularizar a superfície, antes da aplicação das demãos de acabamento. A espessura do 
filme, por demão de tinta esmalte, será de no mínimo 30 micrômetros. 
 

17 - INSTALAÇÕES PARA GASES MEDICINAIS 
17.1 - REDE DE PARA GASES MEDICINAIS  
17.1.1. – NORMATIZAÇÃO  

As redes de distribuição atenderão as necessidades de pressão exigidas para instalações de uso medicinal 
conforme NB-12 188 da A.B.N.T. e em conformidade com as orientações da ANVISA.  

 
17.1.2 - ESPECIFICAÇÕES  

As tubulações serão de cobre classe “A”, sem costura, conexões de cobre e/ou latão forjado unidas com solda 
prata 35%.  

 
17.1.3 - ESTERILIZAÇÃO  

Os tubos antes de instalados serão higienizados, com produtos a este fim destinado, afim de retirarmos 
substâncias graxas provenientes da industrialização dos mesmos.  

Após a montagem final e antes do acabamento nos pontos de consumo, toda a rede será limpa com nitrogênio 
sob pressão proveniente de cilindros.  

 
17.1.4 - TESTES  

Após a montagem final todo o sistema será submetido a teste de estanqueidade que consiste na pressurização 
das linhas, com gás inerte proveniente de cilindros, com pressão superior a uma vez e meia a normal de trabalho. Durante 
o teste todas as juntas serão testadas com sabão vegetal afim de nos assegurarmos da inexistência de vazamentos.  
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17.1.5 - DIMENSIONAMENTO  
As redes serão dimensionadas de forma a atender simultaneidade mínimas exigidas em cada área do hospital, 

considerando-se também ampliações futuras e ou reformas com uma margem de segurança de 03%. 
 

17.1.6 - FIXAÇÕES  
Toda a tubulação será sobreposta alvenaria, tipo de instalação aparente, com suportação especial, através de 

chumbadores em aço e que possam ser adequados ao sistema construtivo das estruturas da instituição. 
 

17.2 - CENTRAIS DE CILINDROS - AR E OXIGÊNIO  
17.2.1. - SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL 1 + 1  

Para suprimento por Cilindros será instalado “manifold” com sistema de funcionamento semi automático composto 
de 02 reguladores de pressão que suprirá os pontos de consumo em casos de manutenções, dotado de reguladores de 
duplo estágio, válvulas de segurança, manômetros para medir pressão de entrada e saída do gás com regulagem 
independente, extensões e chicotes flexíveis com cordoalha em aço inox. 

 

 
 
17.3 - POSTOS DE CONSUMO  
17.3.1 - TERMINAIS  

Nas cabeceiras dos leitos serão instalados pontos de consumo mais conhecidos como Canopla. As tomadas para 
gases serão confeccionadas em latão cromado, nas roscas padrão dos fluídos, dotadas de válvulas de fechamento por 
impacto. Os pontos serão identificados por etiquetas em policarbonato, com impressão em pintura especial embutida entre 
a película e os adesivos que sustentam a etiqueta, evitando assim desgaste da impressão quando da realização de limpeza 
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17.4 - MONITORAMENTO E ALARME  

Para monitoramento da rede principal contra queda de pressão e vácuo, deverá ser prevista a instalação de 
painéis de monitoramento com alarmes sonoro e visual, que alertarão quando ocorrerem variações que possam colocar em 
risco o funcionamento normal dos equipamentos conectados a rede. No posto de enfermagem principal da Unidade. 
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17.5 - SISTEMAS DE SETORIZAÇÃO 
As caixas serão confeccionadas em chapa de alumínio dobrada pintadas com pintura especial com válvulas de 

fechamento rápido (tipo esfera), e placa acrílica com indicação da ala setorizada.  
Serão instaladas a 2,10 metros do piso acabado, em seu ponto mais alto, embutidas na alvenaria. 
 

 
 

18 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
18.1 - LIMPEZA FINAL DA OBRA 

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos: 
Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 
Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, 

vidros, aparelhos sanitários etc., serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas 
outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

A lavagem de granitos será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos. 
As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração, serão polidos em definitivo. 
As superfícies de madeira serão, quando for o caso, lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo. 
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Haverá particular cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies 
das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta serão 
cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das 
esquadrias. 

Manter limpeza permanente da obra, com caçamba estacionária. 
A obra deverá ser entregue limpa em perfeito estado de conservação e limpeza. Deverão apresentar perfeito 

funcionamento, todas as instalações elétricas, etc. Todo o entulho deverá ser removido do terreno. Deverão ser lavados, 
convenientemente, todos os pisos, devendo ser removido qualquer vestígio de tintas, manchas e argamassa. 
 

III – AS BUILT 

Caso tenha mudado alguma locação de peças sanitárias ou interferências significantes apresentar croqui em 
escala adequada para a FISCALIZAÇÃO no final da obra. 

 

IV – NORMAS GERAIS 

Todos os elementos não constantes deste documento, que dependam de especificações de terceiros, serão 
apresentados pela CONTRATADA juntamente com desenhos detalhados (quando necessário) à CONTRATANTE, para 
aprovação prévia. Os serviços contratados serão rigorosamente executado de acordo com os projetos apresentados e 
normas da ABNT, com preferência destas últimas. 

Todos os materiais a serem utilizados na construção serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA. Toda 
mão-de-obra a empregar será fornecida pela CONTRATADA, especializada sempre que necessário, sempre de primeira 
qualidade, objetivando acabamento esmerado dos serviços. 

- Proteção de materiais: Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser totalmente protegidos 
contra danos de qualquer origem, durante o período de construção. A CONTRATADA será responsável por esta proteção e 
pela conservação dos materiais, sendo obrigada a substituir ou consertar qualquer material ou serviços eventualmente 
danificados, sem prejuízo algum para a proprietária. 

- Proteção da obra: A CONTRATADA tomará as precauções necessárias para a segurança do pessoal da obra, 
observando as recomendações de segurança do trabalho aplicável por Leis Federal, Estadual e Municipal e códigos sobre 
construções, com finalidade de evitar acidentes dentro do recinto da obra ou nas áreas adjacentes em que executar 
serviços relacionados com a obra. 

Sem necessidade de licença especial, fica autorizada a CONTRATADA a tomar as providências que julgar 
convenientes em casos de emergência, relacionados com a segurança do pessoal e da obra. 

A CONTRATADA é a única responsável pelos serviços e obras a serem executados, ficando a proprietária 
CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais e materiais causados a terceiros 
decorrentes da execução das obras e serviços aqui discriminados e contratados. A CONTRATADA obriga-se a satisfazer 
as obrigações trabalhistas, de Previdência Social e Seguro de Acidentes de Trabalho de acordo com a legislação em vigor. 
A CONTRATADA será responsável por si e seus sub empreiteiros, pelos pagamentos dos encargos sobre mão-de-obra, 
requerido pelas Leis Trabalhistas em vigor ou que durante o período de construção venham a vigorar. 

A pedido da proprietária deverão ser apresentados comprovantes dos pagamentos efetuados. 
Eventuais modificações nos projetos e especificações só serão admitidas quando aprovadas pela 

CONTRATANTE e acompanhadas pelo documento instituído para tanto (ordem e obra), inclusive contrato, devendo a 
CONTRATADA informar neste documento as eventuais mudanças do orçamento ou prazo de execução decorrentes 
dessas modificações. 

Para a perfeita higiene e segurança do trabalho a obra deverá dispor de água potável para fornecimento aos 
empregados e possuir instalações sanitárias adequadas. As áreas de trabalho e vias de circulação deverão ser mantidas 
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limpas e desimpedidas. Caberá ao empregador fornecer os seguintes elementos de proteção individual de uso obrigatório 
pelos empregados:  

 Cinto de segurança nos locais de perigo e de queda; 

 Capacete de segurança; 

 Máscara para soldador, luvas, mangas, peneiras e avental de raspa de couro para solda elétrica e óculos de 
segurança para solda oxiacetilênica; 

 Luvas de couro ou lama plastificada para manuseio de vergalhões, chapas de aço e outros materiais abrasivos ou 
cortantes; 

 Luvas de borracha para trabalhos em circuito e equipamentos elétricos; 

 Botas impermeáveis para lançamentos de concreto ou trabalhos em terreno encharcado. 
Teste de funcionamento: Serão procedidos testes para verificação de todos os aparelhos e equipamentos do 

prédio, das diversas instalações, aparelhos sanitários, controles, instalações mecânicas e de todos os circuitos elétricos, de 
iluminação e de força. 

Qualidade: Todos os materiais deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO quanto à qualidade. 
Entrega da obra: Concluídos os serviços contratados, a FISCALIZAÇÃO solicitará da CONTRATADA o 

encaminhamento de correspondência ao Departamento de Obras, comunicando o término dos serviços e solicitando o 
recebimento da obra. Após o recebimento do comunicado do término dos serviços a CONTRATANTE, através do 
Departamento competente e juntamente com a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, farão visita e vistoria da obra. Da 
vistoria será lavrado o “Termo de Vistoria” contendo todas as observações feitas e eventuais correções a serem realizadas 
com prazo para sua execução. Cumpridas as exigências, ou nada havendo a corrigir, a proprietária através do 
departamento competente lavrará o “Termo de Recebimento”, provisório, e 90 dias após o provisório é que se dará o 
definitivo, conforme estipulado em contrato pelos membros da CONTRATADA e proprietária CONTRATANTE. 

 
 
 

Setembro de 2013. 
 
 
_____________________ 
Alexandre Rogério Gaino 
Engenheiro Civil 
Crea 5060435411 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20190076808

INICIAL

1. Responsável Técnico

THAIS COELHO DE ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 0516210360

Registro: 3000066926BA

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS CPF/CNPJ: 08.595.187/0001-25

RODOVIA BR-020 Nº: 149

Complemento: Bairro: VILA RICA

Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47810423

Contrato: 0014/2019 Celebrado em: 14/05/2019

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DEPUTADO AMARAL NETO Nº: sn

Complemento: Bairro: NOVO HORIZONTE 

Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47802402

Data de Início: 30/06/2019 Previsão de término: 30/01/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não especificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS CPF/CNPJ: 08.595.187/0001-25

4. Atividade Técnica

12 - Execução Quantidade Unidade

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO ->
EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #100 - HOSPITAL

293,04 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Planilha Orçamentária para Construção do Centro de Parto Normal .

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

THAIS COELHO DE ALMEIDA - CPF: 046.981.995-22

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS  - CNPJ: 08.595.187/0001-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 85,96 Registrada em: 27/05/2019 Valor pago: R$ 85,96 Nosso Número: 50251223

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4Az45
Impresso em: 28/05/2019 às 10:44:55 por: , ip: 200.165.49.10

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia



Proprietário: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Obra : CONSTRUÇÃO DE CPN - CENTRO DE PARTO NORMAL

Local : 

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 7.701,81 1,35% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 INFRA ESTRUTURA  R$ 73.166,82 12,81% 45,00 45,00 55,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 SUPERESTRUTURA  R$ 62.441,32 10,93% 0,00 35,00 35,00 65,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 PAREDES E PAINÉIS  R$ 63.854,93 11,18% 0,00 15,00 15,00 75,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 COBERTURA  R$ 33.496,31 5,86% 0,00 0,00 85,00 85,00 15,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$ 41.591,69 7,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 10,00 10,00 0,00

7 ESQUADRIAS DE MADEIRA  R$ 16.313,45 2,86% 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 85,00 100,00 100,00 100,00

8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  R$ 64.432,28 11,28% 0,00 5,00 5,00 25,00 30,00 30,00 60,00 15,00 75,00 25,00 100,00 100,00

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$ 61.939,16 10,84% 5,00 5,00 10,00 15,00 20,00 35,00 5,00 40,00 50,00 90,00 90,00 10,00 100,00

10 REVESTIMENTO DE FORROS  R$ 7.657,48 1,34% 0,00 0,00 15,00 15,00 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS  R$ 34.403,84 6,02% 0,00 0,00 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS  R$ 15.729,85 2,75% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13 PISOS  R$ 41.298,46 7,23% 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 90,00 100,00 100,00 100,00

14 VIDROS  R$ 4.476,73 0,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

15 PINTURA  R$ 23.427,49 4,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 65,00 100,00

16 LIXO COMUM / LIXO HOSPITALAR / CENTRAL DE 

GASES  R$ 4.006,21 0,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 55,00 100,00 100,00

17 INSTALAÇÕES PARA GASES MEDICINAIS  R$ 14.708,75 2,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$ 701,64 0,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

 R$ 571.348,21 

Total da Obra  R$ 571.348,21 100% 7,65% 7,65% 14,19% 21,85% 27,59% 49,44% 15,05% 64,49% 22,91% 87,40% 7,94% 95,34% 4,66% 100,00%

Totais de cada mês

MÊS 06

 R$26.600,15 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

VALOR TOTAL 

SERVIÇOS (R$)

PESO          

%

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 06

 R$45.379,03 

MÊS 05

 R$130.904,79 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 R$43.723,83  R$81.089,98  R$157.642,42  R$86.008,02 

MÊS 04MÊS 03
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

11.766,51

100,00%

11.766,51

 2 INFRA ESTRUTURA 100,00%

98.860,49

45,00%

44.487,22

55,00%

54.373,27

 3 SUPERESTRUTURA 100,00%

74.574,30

35,00%

26.101,01

65,00%

48.473,30

 4 PAREDES E PAINÉIS 77,00%

71.698,39

1,00%

716,98

75,00%

53.773,79

1,00%

716,98

 5 COBERTURA 100,00%

65.206,15

85,00%

55.425,23

15,00%

9.780,92

 6 ESQUADRIAS METÁLICAS 100,00%

44.287,59

90,00%

39.858,83

10,00%

4.428,76

 7 ESQUADRIAS DE MADEIRA 100,00%

19.979,25

15,00%

2.996,89

15,00%

2.996,89

70,00%

13.985,48

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%

89.486,52

5,00%

4.474,33

25,00%

22.371,63

30,00%

26.845,96

15,00%

13.422,98

25,00%

22.371,63

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 95,00%

97.118,25

5,00%

4.855,91

10,00%

9.711,83

20,00%

19.423,65

50,00%

48.559,13

10,00%

9.711,83

 10 REVESTIMENTOS DE FORROS 23,00%

6.524,49

15,00%

978,67

8,00%

521,96

 11 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 77,00%

42.084,21

2,00%

841,68

75,00%

31.563,16

 12 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 100,00%

21.661,09

100,00%

21.661,09

 13 PISOS 100,00%

79.760,29

10,00%

7.976,03

90,00%

71.784,26

 14 VIDROS 100,00%

11.773,67

100,00%

11.773,67

 15 PINTURA 68,00%

19.565,31

3,00%

586,96

65,00%

12.717,45

 16 LIXO COMUM/LIXO HOSPITALAR/CENTRAL DE GASES 50,00%

7.134,62

45,00%

3.210,58

5,00%

356,73

 17 INSTALAÇÕES PARA GASES MEDICINAIS 100,00%

25.299,08

100,00%

25.299,08

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

1.106,71

100,00%

1.106,71

7,76% 12,11% 25,93% 13,36% 27,14% 7,88%

61.109,64 95.377,41 204.284,84 105.273,56 213.853,44 62.110,05

7,76% 19,86% 45,79% 59,15% 86,29% 94,18%

61.109,64 156.487,05 360.771,89 466.045,46 679.898,90 742.008,94

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral R$ 787.886,92

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

R$ 641.272,27

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

BARREIRAS/BA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: Construção Centro de Parto Normal 

R$ 146.614,65

B.D.I.
22,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 



Obra Bancos

Orçamento CPN Construção SINAPI - 02/2019 - Bahia

SBC - 03/2019 - Bahia

SICRO3 - 10/2018 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 01/2019 - Sergipe

SEDOP - 10/2018 - Pará

SEINFRA - 026 - Ceará

SETOP - 01/2018 - Minas 

Gerais

IOPES - 09/2018 - 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00%

11.766,51
 2 INFRA ESTRUTURA 0,00%

98.860,49
 3 SUPERESTRUTURA 0,00%

74.574,30
 4 PAREDES E PAINÉIS 0,00%

71.698,39
 5 COBERTURA 0,00%

65.206,15
 6 ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00%

44.287,59
 7 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00%

19.979,25
 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00%

89.486,52
 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00%

97.118,25
 10 REVESTIMENTOS DE FORROS 0,00%

6.524,49
 11 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 0,00%

42.084,21
 12 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 0,00%

21.661,09
 13 PISOS 0,00%

79.760,29
 14 VIDROS 0,00%

11.773,67
 15 PINTURA 0,00%

19.565,31
 16 LIXO COMUM/LIXO HOSPITALAR/CENTRAL DE GASES 0,00%

7.134,62
 17 INSTALAÇÕES PARA GASES MEDICINAIS 0,00%

25.299,08
 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00%

1.106,71
0,0%

0,00

0,0%

0,00

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

B.D.I. Encargos Sociais

22,88% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

R$ 146.614,65

R$ 787.886,92

_______________________________________________________________

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

R$ 641.272,27

 



Data Base 

03/2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

BDI: 
BDI: 22,88%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$11.766,51

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3 R$359,81 R$1.079,43

 1.2  74210/001 SINAPI BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 

FIBROCIMENTO 4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO 

E AREIA)

m² 8 R$505,06 R$4.040,48

 1.3  73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA           

OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

UN 1 R$1.872,49 R$1.872,49

 1.4  45.01.020 CPOS Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ un 1 R$1.229,64 R$1.229,64

 1.5  74077/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO

m² 373,89 R$9,48 R$3.544,47

 2 INFRA ESTRUTURA R$98.860,49

 2.1  73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

m³ 106,5 R$192,55 R$20.506,57

 2.2  11472 ORSE Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 86,64 R$6,51 R$564,02

 2.3  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA m³ 5,66 R$113,78 R$643,99

 2.4  5651 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 

5X

m² 416,44 R$44,49 R$18.527,41

 2.5  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 2020,11 R$8,40 R$16.968,92

 2.6  74138/002 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO 

E ADENSAMENTO

m³ 31 R$448,31 R$13.897,61

 2.7  95474 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 

5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL 

E AREIA)

m³ 9,96 R$761,95 R$7.589,02

 2.8  74000/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E 

AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

E=2,5CM.

m² 174,22 R$67,20 R$11.707,58

 2.9  74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 174,22 R$11,96 R$2.083,67

 2.10  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 80,41 R$33,11 R$2.662,37

 2.11  74255/003 SINAPI CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO 

BASCULANTE C/ CACAMBA DE 6,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA

m³ 112,37 R$33,01 R$3.709,33

 3 SUPERESTRUTURA R$74.574,30

 3.1  84217 SINAPI FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 

ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

m² 118,85 R$78,47 R$9.326,15

 3.2  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 2650 R$8,40 R$22.260,00

 3.3  74138/002 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO 

E ADENSAMENTO

m³ 12,05 R$448,31 R$5.402,13

 3.4  74141/002 SINAPI LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA 

ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.

m² 280,2 R$97,17 R$27.227,03

 3.5  74107/001 SINAPI ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA m² 280,2 R$36,97 R$10.358,99

 4 PAREDES E PAINÉIS R$71.698,39

 4.1  73935/002 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO 

E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

m² 338,54 R$86,97 R$29.442,82

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                              

Município de Barreiras/BA

OBRA : Orçamento CPN Construção 

Planilha Orçamentária Sintética

 



 4.2  87520 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 354,48 R$80,71 R$28.610,08

 4.3  14.20.010 CPOS Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 5,36 R$1.445,11 R$7.745,78

 4.4 FECHAMENTO DE ALVENARIA DOS SOLARIUNS R$5.899,71

 4.4.1  73935/002 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO 

E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

m² 52,62 R$86,97 R$4.576,36

 4.4.2  84217 SINAPI FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 

ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

m² 10,8 R$78,47 R$847,47

 4.4.3  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 37,44 R$8,40 R$314,49

 4.4.4  74138/002 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO 

E ADENSAMENTO

m³ 0,36 R$448,31 R$161,39

 5 COBERTURA R$65.206,15

 5.1  73931/003 SINAPI ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, 

APOIADA EM PAREDE

m² 328,84 R$110,76 R$36.422,31

 5.2  73938/002 SINAPI COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO 

MADEIRAMENTO

m² 328,84 R$67,86 R$22.315,08

 5.3  6058 SINAPI CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M 28,3 R$30,36 R$859,18

 5.4  73931/001 SINAPI ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE

m² 11,94 R$60,26 R$719,50

 5.5  74088/001 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 

6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, 

EXCLUINDO MADEIRAMENTO

m² 11,94 R$43,75 R$522,37

 5.6  72104 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33CM

M 56,4 R$51,48 R$2.903,47

 5.7  08.12.033 FDE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 14,7 R$51,56 R$757,93

 5.8  08.12.034 FDE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 10,05 R$70,28 R$706,31

 6 ESQUADRIAS METÁLICAS R$44.287,59

 6.1  74067/004 SINAPI JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA m² 1,8 R$369,10 R$664,38

 6.2  25.01.080 CPOS Caixilho em alumínio de correr, sob medida m² 4 R$798,60 R$3.194,40

 6.3  74067/001 SINAPI JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, 

DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO 

INCOLOR

m² 3,24 R$299,50 R$970,38

 6.4  68052 SINAPI JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO m² 5,26 R$286,48 R$1.506,88

 6.5  73809/001 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO 

FANTASIA

m² 4,2 R$321,92 R$1.352,06

 6.6  06.01.075 FDE CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO m² 3,75 R$709,73 R$2.661,48

 6.7  25.02.010 CPOS Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial m² 29,05 R$762,65 R$22.154,98

 6.8  25.02.040 CPOS Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida m² 6,96 R$985,25 R$6.857,34

 6.9  24.03.310 CPOS Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 33,39 R$147,52 R$4.925,69

 7 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$19.979,25

 7.1  73910/001 SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, 

INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

UN 2 R$584,09 R$1.168,18

 7.2  73910/003 SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, 

INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

UN 2 R$612,58 R$1.225,16

 7.3  110079 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA LISA COM BANDEIRA INCLUSIVE 

FERRAGENS

m² 15,33 R$792,08 R$12.142,58

 7.4  73910/005 SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, 

INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

UN 7 R$608,69 R$4.260,83

 7.5  30.01.020 CPOS Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm

un 10 R$118,25 R$1.182,50

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$89.486,52

 8.1 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO R$14.505,10

 



 8.1.1  01.08.052 FDE CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO m² 2 R$206,70 R$413,40

 8.1.2  40777 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 14 R$56,79 R$795,06

 8.1.3  08.09.060 FDE TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES M 54 R$45,09 R$2.434,86

 8.1.4  08.09.061 FDE TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES M 65 R$48,73 R$3.167,45

 8.1.5  08.09.062 FDE TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M 1 R$55,73 R$55,73

 8.1.6  08.09.063 FDE TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES M 90 R$72,88 R$6.559,20

 8.1.7  99634 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 2 R$539,70 R$1.079,40

 8.2 REDE DE ÁGUA FRIA R$8.986,36

 8.2.1  74184/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 R$76,97 R$76,97

 8.2.2  85118 SINAPI REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8 R$102,89 R$823,12

 8.2.3  74185/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 R$58,54 R$58,54

 8.2.4  74183/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 17 R$110,45 R$1.877,65

 8.2.5  08.03.016 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 150 R$22,64 R$3.396,00

 8.2.6  08.03.017 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES M 6 R$30,91 R$185,46

 8.2.7  08.03.018 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES M 24 R$37,44 R$898,56

 8.2.8  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 2 R$835,03 R$1.670,06

 8.3 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS + DRENOS DE AR CONDICIONADOS R$19.352,62

 8.3.1  08.13.001 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 48 R$22,64 R$1.086,72

 8.3.2  08.11.051 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES M 12 R$48,73 R$584,76

 8.3.3  08.11.052 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M 42 R$55,73 R$2.340,66

 8.3.4  08.11.053 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL 

CONEXÕES

M 126 R$72,88 R$9.182,88

 8.3.5  08.11.054 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL 

CONEXÕES

M 18 R$112,91 R$2.032,38

 8.3.6  16.05.031 FDE CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 24,5 R$139,41 R$3.415,54

 8.3.7  01.08.051 FDE CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA m² 2,16 R$328,56 R$709,68

 8.4 LOUÇAS E METAIS R$41.332,09

 8.4.1  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 8 R$428,70 R$3.429,60

 8.4.2  87881/sinapn Próprio Cuba Retangular em louça de embutir 505 x 370 x 160 mm UN 6 R$279,83 R$1.678,98

 8.4.3  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 9 R$125,64 R$1.130,76

 8.4.4  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 14 R$90,74 R$1.270,36

 8.4.5  9535 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 7 R$79,76 R$558,32

 8.4.6  30.08.030 CPOS Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm un 5 R$812,43 R$4.062,15

 8.4.8  30.01.030 CPOS Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

un 15 R$161,00 R$2.415,00

 8.4.9  30.01.040 CPOS Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm

un 4 R$204,97 R$819,88

 8.4.9  87881/sinapo Próprio Banheira de imersão em acrílico 1,54 m x 1,54 m x 58 cm UN 1 R$19.031,87 R$19.031,87

 8.4.10  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1 R$160,92 R$160,92

 8.4.11  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 

DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 1 R$103,44 R$103,44

 8.4.12  86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 12,3 R$318,34 R$3.915,58

 8.4.13  86923 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 1 R$485,67 R$485,67

 



 8.4.14  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2 R$108,07 R$216,14

 8.4.15  44.03.180 CPOS Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 14 R$50,11 R$701,54

 8.4.16  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 14 R$62,98 R$881,72

 8.4.17  44.03.050 CPOS Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor un 8 R$58,77 R$470,16

 8.5 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$5.310,35

 8.5.1  72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5 R$677,95 R$3.389,75

 8.5.2  73775/001 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 5 R$210,56 R$1.052,80

 8.5.3  73775/002 SINAPI EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE 

CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4 R$216,95 R$867,80

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$97.118,25

 9.1  83438 SINAPI CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL UN 60 R$9,69 R$581,40

 9.2  83449 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 6 R$438,19 R$2.629,14

 9.3  37.24.040 CPOS Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 

65 até 80 kA

un 12 R$210,93 R$2.531,16

 9.4  37.01.120 CPOS Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm un 1 R$315,01 R$315,01

 9.5  40.01.020 CPOS Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ un 150 R$14,26 R$2.139,00

 9.6  40.01.040 CPOS Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ un 4 R$17,30 R$69,20

 9.7  39.21.070 CPOS Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 200 R$17,63 R$3.526,00

 9.8  39.02.010 CPOS Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 700 R$2,70 R$1.890,00

 9.9  39.02.016 CPOS Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 1900 R$3,17 R$6.023,00

 9.10  39.02.020 CPOS Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 600 R$4,92 R$2.952,00

 9.11  39.02.030 CPOS Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 500 R$6,62 R$3.310,00

 9.12  92989 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200 R$48,82 R$9.764,00

 9.13  39.09.060 CPOS Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples un 25 R$14,31 R$357,75

 9.14  37.13.600 CPOS Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A un 17 R$26,87 R$456,79

 9.15  37.13.630 CPOS Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 22 R$111,69 R$2.457,18

 9.16  37.13.660 CPOS Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un 2 R$165,02 R$330,04

 9.17  37.13.700 CPOS Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 

480/600 V, corrente de 125 A

un 1 R$653,47 R$653,47

 9.18  37.25.110 CPOS Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de 

isolamento 415/690V, de 175A a 250A

un 1 R$733,81 R$733,81

 9.19  38.13.010 CPOS Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 

acessórios

m 80 R$10,40 R$832,00

 9.20  38.01.040 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios m 750 R$26,73 R$20.047,50

 9.21  38.01.160 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios m 60 R$80,03 R$4.801,80

 9.22  40.20.120 CPOS Placa de 4´ x 2´ un 140 R$4,58 R$641,20

 9.23  40.20.140 CPOS Placa de 4´ x 4´ un 4 R$9,69 R$38,76

 9.24  41.05.520 CPOS Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W un 1 R$81,51 R$81,51

 9.25  37.17.060 CPOS Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos un 5 R$171,79 R$858,95

 9.26  37.17.070 CPOS Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos un 13 R$188,62 R$2.452,06

 9.27  37.17.090 CPOS Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos un 1 R$258,31 R$258,31

 9.28  37.17.110 CPOS Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos un 1 R$470,16 R$470,16

 9.29  40.05.080 CPOS Interruptor com 1 tecla paralelo e placa cj 22 R$22,26 R$489,72

 9.30  40.05.020 CPOS Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 31 R$22,32 R$691,92

 9.31  41.07.430 CPOS Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 20 W - 110 ou 

220 V

un 27 R$17,63 R$476,01

 9.32  41.07.070 CPOS Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W un 74 R$10,81 R$799,94

 



 9.33  41.13.050 CPOS Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas 

fluorescentes de 32 W/36 W/40 W

un 37 R$180,21 R$6.667,77

 9.34  41.14.670 CPOS Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 

15/20/23W

un 10 R$120,54 R$1.205,40

 9.35  74131/007 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1 R$720,06 R$720,06

 9.36  41.09.830 CPOS Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas 

lâmpadas fluorescentes tubulares "HO", base bipino bilateral, 110 W - 220 V

un 37 R$105,87 R$3.917,19

 9.37  39.10.120 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² un 12 R$12,17 R$146,04

 9.38  39.10.200 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² un 12 R$15,08 R$180,96

 9.39  40.04.450 CPOS Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 94 R$22,90 R$2.152,60

 9.40  40.04.090 CPOS Tomada RJ 11 para telefone, sem placa un 5 R$34,50 R$172,50

 9.41  40.04.096 CPOS Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa un 5 R$61,96 R$309,80

 9.42 S.P.D.ATMOSFÉRICAS R$7.987,14

 9.42.1  72251 SINAPI CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30 R$15,06 R$451,80

 9.42.2  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50 R$41,04 R$2.052,00

 9.42.3  42.05.200 CPOS Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m un 12 R$105,02 R$1.260,24

 9.42.4  41.10.320 CPOS Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 15,00 

m

un 1 R$3.802,16 R$3.802,16

 9.42.5  42.05.270 CPOS Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8" un 10 R$26,87 R$268,70

 9.42.6  42.05.300 CPOS Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado un 2 R$36,02 R$72,04

 9.42.7  42.05.320 CPOS Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 

400 mm

un 2 R$40,10 R$80,20

 10 REVESTIMENTOS DE FORROS R$6.524,49

 10.1  17.02.020 CPOS Chapisco m² 268,83 R$5,89 R$1.583,40

 10.2  17.02.120 CPOS Emboço comum m² 268,83 R$18,38 R$4.941,09

 11 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS R$42.084,21

 11.1  17.02.020 CPOS Chapisco m² 854,85 R$5,89 R$5.035,06

 11.2  17.02.120 CPOS Emboço comum m² 281,07 R$18,38 R$5.166,06

 11.3  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 573,78 R$31,12 R$17.856,03

 11.4  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 286,69 R$47,34 R$13.571,90

 11.5  73908/002 SINAPI CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1”, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M 12 R$37,93 R$455,16

 12 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS R$21.661,09

 12.1  17.02.020 CPOS Chapisco m² 434,34 R$5,89 R$2.558,26

 12.2  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 434,34 R$31,12 R$13.516,66

 12.3  19.01.060 CPOS Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm m 34,6 R$161,45 R$5.586,17

 13 PISOS R$79.760,29

 13.1  90920 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

m² 250,33 R$90,69 R$22.702,42

 13.2  98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

m² 250,33 R$39,48 R$9.883,02

 13.3  84191 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

m² 196,74 R$124,91 R$24.574,79

 



 13.4  13.05.020 FDE RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM M 152,04 R$44,35 R$6.742,97

 13.5  13.06.077 FDE SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 

22CM)

M 11,82 R$128,12 R$1.514,37

 13.6  18.06.350 CPOS Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista m² 47,78 R$66,22 R$3.163,99

 13.7  19.01.060 CPOS Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm m 17,92 R$161,45 R$2.893,18

 13.8  16.02.027 FDE GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 14,4 R$27,20 R$391,68

 13.9  73922/004 SINAPI PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO 

ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 138,83 R$56,86 R$7.893,87

 14 VIDROS R$11.773,67

 14.1  72117 SINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m² 48,71 R$216,67 R$10.553,99

 14.2  72120 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

m² 3,75 R$325,25 R$1.219,68

 15 PINTURA R$19.565,31

 15.1  79460 SINAPI PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m² 26,46 R$51,95 R$1.374,59

 15.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1250,49 R$12,96 R$16.206,35

 15.3  74065/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO

m² 73,55 R$26,98 R$1.984,37

 16 LIXO COMUM/LIXO HOSPITALAR/CENTRAL DE GASES R$7.134,62

 16.1  90920 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

m² 3,12 R$90,69 R$282,95

 16.2  04.01.072 FDE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM m² 12,84 R$61,71 R$792,35

 16.3  17.02.020 CPOS Chapisco m² 19,3 R$5,89 R$113,67

 16.4  17.02.120 CPOS Emboço comum m² 5,06 R$18,38 R$93,00

 16.5  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 14,24 R$31,12 R$443,14

 16.6  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 5,06 R$47,34 R$239,54

 16.7 LAJE MACIÇA R$5.169,97

 16.7.1  84217 SINAPI FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 

ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

m² 5,7 R$78,47 R$447,27

 16.7.2  73994/001 SINAPI ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 

4,2MM, MALHA 10X10CM

KG 0,72 R$9,48 R$6,82

 16.7.3  74138/002 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO 

E ADENSAMENTO

m³ 0,33 R$448,31 R$147,94

 16.7.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 14,24 R$12,96 R$184,55

 16.7.5  74100/001 SINAPI PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO m² 7,08 R$517,81 R$3.666,09

 16.7.6  6067 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

m² 15,58 R$46,04 R$717,30

 17 INSTALAÇÕES PARA GASES MEDICINAIS R$25.299,08

 17.1 GM- OXIGÊNIO (02)- TUBOS COBRE, CONEXÕES E FIXAÇÕES R$8.353,60

 17.1.1  46.10.010 CPOS Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões m 95 R$58,94 R$5.599,30

 17.1.2  46.10.020 CPOS Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões m 15 R$82,26 R$1.233,90

 17.1.3  46.10.030 CPOS Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões m 15 R$101,36 R$1.520,40

 17.2 GM- GERAL (ACESS)- REGISTROS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS R$1.575,99

 17.2.1  47.07.010 CPOS Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras 

para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´

un 2 R$81,59 R$163,18

 17.2.2  47.07.020 CPOS Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras 

para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´

un 5 R$105,88 R$529,40

 



 17.2.3  47.07.030 CPOS Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras 

para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1´

un 2 R$143,68 R$287,36

 17.2.4  87881/sinapp Próprio Caixa Setorização UN 1 R$351,12 R$351,12

 17.2.5  87881/sinapx Próprio Válvula de Seccionamento e Alarme-1" Unida

de

1 R$244,93 R$244,93

 17.3 GM- PAINÉIS DE MONITORAMENTO DE REDE R$2.197,69

 17.3.1  87881/sinapr Próprio Painel de Alarme Unida

de

1 R$1.086,05 R$1.086,05

 17.3.2  87881/sinaps Próprio Painel de Oxigênio Unida

de

1 R$1.111,64 R$1.111,64

 17.4 INSTALAÇÃO MONTAGEM R$3.723,75

 17.4.1  87881/sinapt Próprio Redes Geral Unida

de

125 R$29,79 R$3.723,75

 17.5 ITENS E TESTES ESPECIAIS R$9.448,05

 17.5.1  87881/sinapu Próprio Limpeza Química de Tubulações metro

s 

125 R$34,62 R$4.327,50

 17.5.2  87881/sinapv Próprio Testes especiais com nitrogênio metro

s 

125 R$36,96 R$4.620,00

 17.5.3  87881/sinapw Próprio Terminais de  redes para painel de cabeceira Unida

de

5 R$100,11 R$500,55

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$1.106,71

 18.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 373,89 R$2,96 R$1.106,71

CÓDIGOS DESCRIÇÃO DATA

BASE

SINAPI SISTEMA NACIONAL DE 

PESQUISA DE CUSTOS E 

ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL

mar/19

FDE FUNDAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO

mar/19

CPOS COMPANHIA PAULISTA DE 

OBRAS E SERVIÇOS

mar/19

PRÓPIO MERCADO LOCAL mar/19

R$787.886,92

 



Proprietário: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Obra : CONSTRUÇÃO DE CPN - CENTRO DE PARTO NORMAL

Local : data base:  junho de 2013

Item
Código do 

Serviço

Código da 

Instituição
Descrição de Serviços UN Quant. Preço Unit. Preço Serviço 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 3,00 250,06 750,18 

1.2  74210/001 SINAPI

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 

MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) M² 8,00 255,68 2.045,44 

1.4 73960/001 SINAPI

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA ,M3-CHAVE 100A 

CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR UN. 1,00 1.056,75 1.056,75 

1.5  450102 CPOS ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4´ UN. 1,00 752,11 752,11 

1.6 74077/001 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO M² 373,89 4,26 1.592,77 

TOTAL ITEM 1 6.197,25 

2 INFRA ESTRUTURA

2.2 73965/010 SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M³ 106,50 34,00 3.621,14 

2.3 5622 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M² 86,64 3,20 277,25 

2.4 74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA M³ 5,66 71,40 404,29 

2.5 5651 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M² 416,44 37,58 15.649,78 

2.6 74254 SINAPI ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO KG 2.020,11 5,92 11.959,05 

2.7 74138/002 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO M³ 31,00 323,98 10.043,78 

2.8 6110 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, 

ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M³ 9,96 493,54 4.913,29 

2.9  74000/001 SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), 

TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM. M² 174,22 35,14 6.121,95 

2.10  74106/001 SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 

DEMAOS M² 174,22 6,36 1.108,01 

2.11  73964/004 SINAPI REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M³ 80,41 20,40 1.640,45 

2.12 74255/003 SINAPI

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE  C/ 

CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA M³ 112,37 19,11 2.147,30 

TOTAL ITEM 2 57.886,29 

3 SUPERESTRUTURA

3.1 84217 SINAPI

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. 

(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) M² 118,85 42,51 5.052,31 

3.2 74254 SINAPI ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO KG 2.650,00 5,92 15.688,00 

3.3 74138/002 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO M³ 12,05 323,98 3.903,96 

3.5 74141/002 SINAPI

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE 

OBRA M² 280,20 71,93 20.154,79 

3.6 74107/001 SINAPI ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA M² 280,20 19,43 5.444,29 

TOTAL ITEM 3 50.243,34 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1 73935/002 SINAPI

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM M² 338,54 56,36 19.080,17 

4.2 73935/003 SINAPI

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM,1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM M² 354,48 66,80 23.679,26 

4.3  142001 CPOS VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO M³ 5,36 905,88 4.858,33 

4.4 FECHAMENTO DE ALVENARIA DOS SOLARIUNS

4.4.1 73935/002 SINAPI

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM M² 52,62 56,36 2.965,66 

4.4.2 84217 SINAPI

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. 

(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) M² 10,80 42,51 459,11 

4.4.3 74254 SINAPI ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO KG 37,44 5,92 221,64 

4.4.4 74138/002 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO M³ 0,36 323,98 116,63 

TOTAL ITEM 4 51.380,81 

5 COBERTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
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5.1 73931/003 SINAPI ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE M² 328,84 53,69 17.655,42 

5.2 73938/002 SINAPI COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO M² 328,84 18,26 6.004,62 

5.3 6058 SINAPI

CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA) M 28,30 20,06 567,70 

5.4 73931/001 SINAPI

ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE M² 11,94 33,74 402,86 

5.5 74088/001 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO 

JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO M² 11,94 24,17 288,59 

5.6 72104 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 56,40 23,21 1.309,04 

5.7 72108 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 14,70 28,56 419,83 

5.8 72109 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM M 10,05 30,32 304,72 

TOTAL ITEM 5 26.952,77 

6 ESQUADRIAS METÁLICAS

6.1 74067/004 SINAPI JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, LINHA 25 M² 1,80 498,00 896,40 

6.2  250108 CPOS CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA M² 4,00 490,29 1.961,16 

6.3 74067/001 SINAPI JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 M² 3,24 498,00 1.613,52 

6.4 68052 SINAPI JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 M² 5,26 498,00 2.619,48 

6.5 73809/001 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 M² 4,20 563,00 2.364,60 

6.6 06.01.075 FDE CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO M² 3,75 465,48 1.745,55 

6.7  250201 CPOS PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA COMERCIAL M² 29,05 498,00 14.466,90 

6.9  250204 CPOS PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M² 6,96 498,00 3.466,08 

6.10  240331 CPOS CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ M 33,39 129,77 4.333,02 

TOTAL ITEM 6 33.466,71 

7 ESQUADRIAS DE MADEIRA

73910/001 SINAPI

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO A 

DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS UN. 2,00 279,58 559,16 

7.1 73910/003 SINAPI

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70 X 210 X 3,5CM, INCLUSO 

ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA UN. 2,00 297,25 594,50 

7.2 73910/005 SINAPI

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM, INCLUSO 

ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA UN. 7,00 300,38 2.102,66 

7.3  230824 CPOS PORTA LISA DE CORRER, EM MADEIRA M² 15,33 578,59 8.869,78 

7.4  300102 CPOS

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO 

INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM UN. 10,00 100,05 1.000,50 

TOTAL ITEM 7 13.126,60 

8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

8.1 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

8.1.1 01.08.052 FDE CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO M² 2,00 131,63 263,26 

8.1.3 40777 SINAPI

CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇAO UN. 14,00 39,69 555,66 

08.09.060 FDE TUBO DE PVC "R" 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M 54,00 26,36 1.423,44 

8.1.4 08.09.061 FDE TUBO DE PVC "R" 50MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M 65,00 26,65 1.732,25 

8.1.5 08.09.062 FDE TUBO DE PVC "R" 75MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M 1,00 30,91 30,91 

8.1.6 08.09.063 FDE TUBO DE PVC "R" 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M 90,00 38,86 3.497,40 

8.1.7 73799/001 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 2,00 680,68 1.361,36 

8.2 REDE DE ÁGUA FRIA

8.2.1 74184/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 42,81 42,81 

8.2.2 85118 SINAPI

REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇO UN. 8,00 64,19 513,52 

8.2.3 74185/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 35,36 35,36 

8.2.4 74183/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 17,00 62,91 1.069,47 

08.03.017 FDE TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES M 150,00 15,05 2.257,50 

8.2.5 08.03.017 FDE TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES M 6,00 17,10 102,60 

8.2.6 08.03.018 FDE TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES M 24,00 24,96 599,04 

8.2.9 73735/001 SINAPI RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS UN. 2,00 533,10 1.066,20 

8.3 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS + DRENOS DE AR CONDICIONADO

08.13.001 FDE TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES M 48,00 15,05 722,40 

08.11.051 FDE TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 50MM - INCL. CONEXOES M 12,00 31,39 376,68 

8.3.1 08.11.052 FDE TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 75MM - INCL. CONEXOES M 42,00 30,91 1.298,22 

8.3.2 08.11.053 FDE TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES M 126,00 36,25 4.567,50 

8.3.3 08.11.054 FDE TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 150MM - INCL CONEXOES M 18,00 51,23 922,14 

0 16.05.031 FDE CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 24,50 94,20 2.307,90 

0 01.08.051 FDE CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA M² 2,16 221,98 479,48 

8.4 LOUÇAS E METAIS

8.4.1 74193/001 SINAPI VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA UN. 8,00 292,93 2.343,44 
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8.4.2 M CUBA RETANGULAR EM LOUÇA DE EMBUTIR 505 X 370 X 160 MM UN. 6,00 151,00 906,00 

8.4.3 74057/002 SINAPI

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO 

PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 9,00 104,24 938,16 

8.4.4 73949/005 SINAPI

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR 

COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 14,00 57,06 798,84 

8.4.5 9535 SINAPI

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN. 7,00 34,09 238,63 

8.4.6  300803 CPOS

ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 

MM UN. 5,00 629,41 3.147,05 

8.4.7 M BANHEIRA DE IMERSÃO EM ACRÍLICO 1,54M X 1,54M X 58CM UN. 1,00 9.389,90 9.389,90 

8.4.8 300103 CPOS

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO 

INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM UN. 15,00 120,62 1.809,30 

8.4.9  300104 CPOS

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO 

INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 900 MM UN. 4,00 140,05 560,20 

8.4.10 73911/001 SINAPI

CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", 

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO UN. 1,00 159,21 159,21 

8.4.11 73949/004 SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, 

PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 98,81 98,81 

8.4.12 74126/001 SINAPI

GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO M 12,30 206,38 2.538,47 

8.4.15  74146/001 SINAPI TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA UN. 1,00 233,32 233,32 

8.4.16 73949/001 SINAPI

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 2,00 54,16 108,32 

8.4.17  440318 CPOS DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN. 14,00 34,82 487,48 

8.4.18  440313 CPOS SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN. 14,00 23,71 331,94 

8.4.19  440305 CPOS DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M, COM VISOR UN. 8,00 35,81 286,48 

8.5 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

8.5.2 72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 5,00 294,16 1.470,80 

8.5.3 73775/001 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN. 5,00 81,36 406,80 

8.5.4 73775/002 SINAPI

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA 

COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN. 4,00 91,78 367,12 

TOTAL ITEM 8 51.845,37 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 83438 SINAPI CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL UN. 60,00 5,57 334,20 

9.2 83449 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN. 6,00 261,12 1.566,72 

9.3 372404 CPOS

SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO 

DE 65 ATÉ 80 KA UN. 12,00 122,80 1.473,60 

9.4 370112 CPOS QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 600 X 600 X 120 MM UN. 1,00 195,48 195,48 

9.5 400102 CPOS CAIXA DE FERRO ESTÂMPADA 4´ X 2´ UN. 150,00 8,84 1.326,00 

9.6 400104 CPOS CAIXA DE FERRO ESTÂMPADA 4´ X 4´ UN. 4,00 10,75 43,00 

9.7 390707 CPOS CABO DE COBRE DE 25,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C M 200,00 10,04 2.008,00 

9.8 390201 CPOS CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 700,00 1,11 777,00 

9.9 390216 CPOS CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 1.900,00 1,43 2.717,00 

9.10 390217 CPOS CABO DE COBRE DE 4,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 600,00 1,91 1.146,00 

9.11 390203 CPOS CABO DE COBRE DE 6,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 500,00 2,34 1.170,00 

9.12 390209 CPOS CABO DE COBRE DE 70,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 200,00 21,30 4.260,00 

9.13 390906 CPOS CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50,0 MM², LATÃO, SIMPLES UN. 25,00 7,07 176,75 

9.14 371360 CPOS DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A UN. 17,00 14,42 245,14 

9.15 371363 CPOS DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A UN. 22,00 52,87 1.163,14 

9.16 371366 CPOS DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A UN. 2,00 90,06 180,12 

9.17  371370 CPOS

DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, 

BIPOLAR 480/600 V, CORRENTE DE 125 A UN. 1,00 365,47 365,47 

9.18  371371 CPOS

DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, 

TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 150 A ATÉ 225 A UN. 1,00 430,26 430,26 

9.19 381301 CPOS

ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM 

ACESSÓRIOS M 80,00 7,98 638,40 

9.20 380104 CPOS ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS M 750,00 8,36 6.270,00 

9.21 380116 CPOS ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3´ - COM ACESSÓRIOS M 60,00 47,32 2.839,20 

9.22 402012 CPOS PLACA DE 4´ X 2´ UN. 140,00 2,36 330,40 

9.23 402014 CPOS PLACA DE 4´ X 4´ UN. 4,00 6,42 25,68 

9.24 410552 CPOS LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 250 W UN. 1,00 43,29 43,29 

9.25 371706 CPOS DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 PÓLOS UN. 5,00 104,34 521,70 

9.26 371707 CPOS DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 PÓLOS UN. 13,00 108,10 1.405,30 
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9.27  371709 CPOS DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 PÓLOS UN. 1,00 155,25 155,25 

9.28  371711 CPOS DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 PÓLOS UN. 1,00 304,91 304,91 

9.29 400508 CPOS INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA CJ 22,00 12,57 276,54 

9.30 400502 CPOS INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 31,00 13,03 403,93 

9.31 410743 CPOS

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ´3U´, BASE E27 DE 20 W - 110 OU 220 

V UN. 27,00 9,53 257,31 

9.32 410707 CPOS LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W UN. 74,00 5,46 404,04 

9.33 411416 CPOS

LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA COM ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 

LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/36/40W UN. 37,00 149,57 5.534,09 

9.34  411467 CPOS

LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA LÂMPADA 

INCANDESCENTE ATÉ 100 W, OU FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ATÉ 23 W UN. 10,00 77,90 779,00 

9.35 74131/007 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 441,04 441,04 

9.36 410917 CPOS

REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA RÁPIDA, PARA 

DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES ´HO´, BASE BIPINO BILATERAL, 110 W - 

220 V UN. 37,00 92,82 3.434,34 

9.37 391012 CPOS TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25,0 MM² UN. 12,00 6,71 80,52 

9.38 391020 CPOS TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² UN. 12,00 8,11 97,32 

9.39 400445 CPOS TOMADA 2P+T, 10A 250V, COMPLETA CJ 94,00 13,70 1.287,80 

9.40 400409 CPOS TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA UN. 5,00 17,60 88,00 

9.41 400435 CPOS TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN. 5,00 30,49 152,45 

9.42 S.P.D.ATMOSFERICAS

9.42.1 72251 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 M 30,00 7,50 225,00 

9.42.2 72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 50,00 20,50 1.025,00 

9.42.3 420520 CPOS HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,40 M UN. 12,00 63,62 763,44 

9.42.4 411032 CPOS

POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 

15,00 M UN. 1,00 2.148,23 2.148,23 

9.42.5 420527 CPOS CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM² E VERGALHÕES ATÉ 3/8´ UN. 10,00 23,32 233,20 

9.42.6 420530 CPOS TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO UN. 2,00 23,26 46,52 

9.42.7 420532 CPOS

CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 

400 MM UN. 2,00 24,75 49,50 

TOTAL ITEM 9 49.839,28 

10 REVESTIMENTO DE FORROS

10.1 73928/002 SINAPI

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA M² 268,83 3,90 1.048,44 

10.2 73927/009 SINAPI

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M² 268,83 19,02 5.113,15 

TOTAL ITEM 10 6.161,58 

11 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

11.1 73928/002 SINAPI

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA M² 854,85 3,90 3.333,90 

11.2 73927/008 SINAPI

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M² 281,07 15,33 4.308,74 

11.3 73927/009 SINAPI

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M² 573,78 19,02 10.913,28 

11.4 73912/001 SINAPI

REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO M² 286,69 31,13 8.924,66 

11.6 73908/002 SINAPI CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1" , PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M 12,00 16,87 202,44 

TOTAL ITEM 11 27.683,01 

12 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

12.1 73928/002 SINAPI

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA M² 434,34 3,90 1.693,93 

12.2 73927/009 SINAPI

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M² 434,34 19,02 8.261,17 

12.3 190106 CPOS PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM M 34,60 78,09 2.701,91 

TOTAL ITEM 12 12.657,01 

13 PISOS

13.1 73919/004 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, 

PREPARO MANUAL M² 250,33 33,67 8.428,61 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

13.2 73920/001 SINAPI

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL M² 250,33 11,36 2.843,75 

13.4 84191 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATACAO PLASTICAS M² 196,74 49,28 9.695,35 

13.5 13.05.020 FDE RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM M 152,04 22,90 3.481,72 

13.7 13.06.077 FDE SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM M 11,82 74,73 883,31 

13.8 73829/001 SINAPI

PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E 

AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO M² 47,78 51,18 2.445,38 

13.10 190106 CPOS PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM M 17,92 78,09 1.399,37 

13.12 16.02.027 FDE GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 14,40 15,58 224,35 

13.13 73922/004 SINAPI

PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M² 138,83 27,58 3.828,93 

TOTAL ITEM 13 33.230,77 

14 VIDROS

14.1 72117 SINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M² 48,71 59,50 2.898,25 

14.2 72120 SINAPI

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M² 3,75 187,72 703,95 

TOTAL ITEM 14 3.602,20 

15 PINTURA

15.1 79460 SINAPI PINTURA EPOXI - 261002 M² 26,46 38,93 1.030,09 

15.2 73954/002 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M² 1.250,49 13,25 16.568,99 

15.3 74065/001 SINAPI

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO 

COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO M² 73,55 17,02 1.251,83 

TOTAL ITEM 15 18.850,91 

16 LIXO COMUM / LIXO HOSPITALAR / CENTRAL DE GASES

16.1 73919/004 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, 

PREPARO MANUAL M² 3,12 33,67 105,05 

16.2 04.01.072 FDE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M² 12,84 36,11 463,65 

16.3 73928/002 SINAPI

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA M² 19,30 3,90 75,27 

16.4 73927/008 SINAPI

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M² 5,06 15,33 77,57 

16.5 73927/009 SINAPI

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M² 14,24 19,02 270,84 

16.6 73912/001 SINAPI

REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO M² 5,06 31,13 157,52 

16.7 LAJE MACIÇA  - 

16.7.1 84217 SINAPI

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. 

(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) M² 5,70 42,51 242,26 

16.7.2 73994/001 SINAPI ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) KG 0,72 5,74 4,13 

16.7.3 74138/002 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO M³ 0,33 323,98 105,91 

16.8 73954/002 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M² 14,24 13,25 188,68 

16.9 74100/001 SINAPI PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M² 7,08 163,75 1.159,35 

16.10 6067 SINAPI PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M² 15,58 23,97 373,36 

TOTAL ITEM 16 3.223,59 

17 INSTALAÇÕES PARA GASES MEDICINAIS

17.1 GM- OXIGÊNIO (O2)- TUBOS COBRE, CONEXÕES E  FIXAÇÕES

17.1.1 461001 CPOS TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 95,00 35,50 3.372,50 

17.1.2 461002 CPOS TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 15,00 49,22 738,30 

17.1.3 461003 CPOS TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1´), INCLUSIVE CONEXÕES M 15,00 59,08 886,20 

17.2 GM- GERAL (ACESS)- REGISTROS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

17.2.1 470701 CPOS

VÁLVULA ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, CLASSE 150 LIBRAS 

PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1/2´ UN. 2,00 51,46 102,92 

17.2.2 470702 CPOS

VÁLVULA ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, CLASSE 150 LIBRAS 

PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 3/4´ UN. 5,00 71,34 356,70 

17.2.3 470703 CPOS

VÁLVULA ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, CLASSE 150 LIBRAS 

PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1´ UN. 2,00 92,88 185,76 

17.2.4 M CAIXA DE SETORIZAÇÃO UN. 1,00 600,00 600,00 

17.2.5 M VÁLVULA DE SECCIONAMENTO E ALARME - 1" UN. 1,00 720,00 720,00 

17.3 GM- PAINÉIS DE MONITORAMENTO DE REDE
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17.3.1 M PAINEL DE ALARME UN. 1,00 658,00 658,00 

17.3.2 M PAINEL DE OXIGENIO UN. 1,00 895,00 895,00 

17.4 INSTALAÇÃO MONTAGEM

17.4.1 M REDES GERAL UN. 125,00 6,00 750,00 

17.5 ITENS E TESTES ESPECIAIS

17.5.1 M LIMPEZA QUIMICA DE TUBULAÇÕES M 125,00 2,94 367,50 

17.5.2 M TESTES ESPECIAIS COM NITROGENIO M 125,00 4,58 572,50 

17.5.3 M TERMINAIS DE REDES PARA PAINEIS DE CABECEIRA UN. 5,00 326,00 1.630,00 

TOTAL ITEM 17 11.835,38 

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 373,89 1,51 564,57 

TOTAL ITEM 18 564,57 

TOTAL GERAL 458.747,46 

TOTAL GERAL COM BDI 24,28% 570.121,20 

CÓDIGOS DESCRIÇÃO
DATA 

BASE

SINAPI SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL abr/13

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO abr/13

CPOS COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS jun/13

SIURB SECRETARIA DE URBANISMO DE SÃO PAULO (INFRA) jan/13

M MERCADO LOCAL jun/13

PINI EDITORA PINI jun/13

%

AC Taxa de Rateio da Administração Central 0,98 

DF Taxa de Despesas Financeiras 1,00 

R Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento 2,65 

I Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS,ISS,PIS) 9,02 

L Taxa de lucro 8,00 

FÓRMULA CONFORME ACÓRDÃO DO TCU 24,28 

TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, 

EXTRAÍDOS E  MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) 

E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO 

BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, 

CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS,  UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES 

GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI. OBRAS DE TERRAPLANAGEM, 

FECHAMENTO DE MUROS, FECHAMENTOS FRONTAIS FICARAO POR CONTA DO MUNICIPIO EM FORMA DE CONTRA 

ALEXANDRE R.GAINO

ENG. CIVIL
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Planilha á licitar R$787.886,92

Recurso FNS R$690.000,00

Contrapartida SMS R$97.886,92

AV. Barão do Rio Branco, Nº 149 – Bairro Vila Rica, BARREIRAS – BAHIA

CEP 47.810-423 -  TELEFONE/FAX: (77)3613-8300/3613-8312

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

BARREIRAS/BA

Demonstrativo Recurso
Construção Centro de Parto Normal

Nº prospota: 08595.1870001/17-003
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